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Przebudowa budynku biurowego na socjalny - Wieruszów ul. Waryńskiego 8 - ETAP 1
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Przebudowa budynku biurowego na socjalny - Wieruszów ul. Waryńskiego 8 - ETAP 1

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1

d.1
KNR-W 4-
01 0346-03

Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o gru-
bości 1/2 ceg.

m2

Parter
(2*2.85+1.37)*3.10 m2 21.917
Piętro
(4.92+3.43)*3.10 m2 25.885
Naświetla z Luxferów przy klatce schodowej
2.80*1.40+1.40*1.40 m2 5.880

RAZEM 53.682
2

d.1
KNR-W 4-
01 0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - DE-
MONTAŻ DRZWI WEJŚCIOWYCH DO POMIESZCZEŃ

szt.

4+4 szt. 8.000
RAZEM 8.000

3
d.1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zapra-
wie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i
okiennych - NOWE OTWORY DRZWIOWE

m3

Parter
1.0*2.10*0.25 m3 0.525
Piętro
3*1.0*2.10*0.25 m3 1.575

RAZEM 2.100
4

d.1
KNR 4-01
0701-02
analogia

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścia-
nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - SKUCIE PŁY-
TEK ŚCIENNYCH W ŁAZIENCE 1/6 NA PARTERZE ORAZ TYNKI W
KOTŁOWNI I POM. TECHNICZNYM

m2

Łazienka 1/6
2*(2.25+1.80)*3.10 m2 25.110
Kotłownia
2*(3.30+4.16+1.45+3.78)*2.00-(2*0.9*2.00+0.7*0.8) m2 46.600

RAZEM 71.710
5

d.1
KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - ŁAZIENKA 1/6 I KUCHNIA
1/9

m2

4.05+8.11 m2 12.160
RAZEM 12.160

6
d.1

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - KUCH-
NIA 1/9 I KOTŁOWNIA

m2

8.11+13.73 m2 21.840
RAZEM 21.840

7
d.1

KNR 4-04
1101-03

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowa-
niu samochodem dostawczym na odległość do 1 km

m3

poz.1*0.12+poz.3+poz.4*0.05+poz.6*0.15 m3 15.403
RAZEM 15.403

8
d.1

KNR 4-04
1101-06

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowa-
niu samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1
km - TRANSPORT NA ODLEGŁOŚĆ 10KM
Krotność = 9

m3

poz.7 m3 15.403
RAZEM 15.403

2 ROBOTY MURARSKIE
9

d.2
KNR-W 4-
01 0314-02

Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścia-
nach z cegieł

m3

Parter
1.20*0.20*0.25 m3 0.060
Piętro
3*1.20*0.20*0.25 m3 0.180

RAZEM 0.240
10

d.2
KNR-W 4-
01 0347-04

Wykucie gniazd o głębokości 2 ceg. dla belek stalowych w ścianach z ce-
gieł na zaprawie cementowo-wapiennej - NAŚWIETLE Z PUSTAKÓW
SZKLANYCH PRZY KLATCE SCHODOWEJ

gniazd
.

2.0 gniazd
.

2.000

RAZEM 2.000
11

d.2
KNR-W 2-
02 0132-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych
NAD NOWYMI OTWORAMI DRZWIOWYMI

m

2*4*1.20+3*1.50 m 14.100
RAZEM 14.100

12
d.2

KNR-W 4-
01 0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie
cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - ZAMUROWA-
NIE OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH

m3
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Parter
1.20*1.40*0.55+1.00*2.10*0.25+1.00*2.10*0.12 m3 1.701
Piętro
3*1.00*2.10*0.25+0.60*1.60*0.55 m3 2.103

RAZEM 3.804
13

d.2
KNR-W 2-
02 0127-03

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm -
NOWE POMIESZCZENIA NA PIĘTRZE

m2

Piętro
(3.43+2.29+2.07+1.32+1.05+1.49+0.72)*3.10-3*0.9*2.10 m2 32.677

RAZEM 32.677
14

d.2
KNR-W 4-
01 0711-03

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap.
na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków cera-
micznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu -
MIEJSCA ZAMUROWANE I NOWE ŚCIANKI DZIAŁOWE

m2

2*(poz.12+poz.13) m2 72.962
Łazienka 6/1 na parterze
poz.4-1.00*2.10 m2 69.610
 

RAZEM 142.572
15

d.2
KNR-W 4-
01 0715-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły,
pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w
pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - KOTŁOWNIA I
POM. TECHNICZNE W PIWNICY

m2

2*(3.30+4.16+1.45+3.78)*2.00-(2*0.9*2.00+0.7*0.8) m2 46.600
RAZEM 46.600

3 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
16

d.3
KNR-W 2-
02 1025-03

Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do loka-
lu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8

szt.

2+6 szt. 8.000
RAZEM 8.000

17
d.3

KNR 2-02
1017-05

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierz-
chni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - DRZWI ŁAZIENKOWE +
PRALNIA

m2

4*0.9*2.05+2*0.8*2.05 m2 10.660
RAZEM 10.660

18
d.3

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni
ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - DRZWI WEJŚCIOWE DO
MIESZKAŃ

m2

3*0.9*2.05+4*0.9*2.05 m2 12.915
RAZEM 12.915

19
d.3

KNR 0-19
1023-05

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV
z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2 - KOTŁOWNIA I ŁAZIENKA NA
PIĘTRZE

m2

0.7*0.9+0.6*0.9 m2 1.170
RAZEM 1.170

20
d.3

KNR 0-19
1023-07

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV
z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 - KLATKA SCHODOWA

m2

1.20*1.20+1.20*1.60 m2 3.360
RAZEM 3.360

21
d.3

KNR-W 2-
02 0135-01

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości do 1 m - parape-
ty wewnętrzne z PCV, zewnętrzne aluminium lakierowane

szt.

2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000

22
d.3

KNR-W 2-
02 0135-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m - pa-
rapety wewnętrzne PCV, zewnętrzne aluminium lakierowane

szt.

4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000

4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
4.1 ŚCIANY
23

d.4.
1

KNR-W 4-
01 0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych - WSZYSTKIE PO-
MIESZCZENIA MALOWANE FARBAMI

m2

Pomieszczenia parteru
pom. 1/1 2*(3.30+4.30)*3.10-(1.20*2.10+1.00*2.05) m2 42.550
pom. 1/3 2*(3.43+4.88)*3.10-(2*1.20*2.10+1.00*2.05) m2 44.432
pom. 1/4 2*(2.15+2.29)*1.10-1.20*0.80 m2 8.808
pom. 1/5 2*(3.78+4.48)*3.10-(1.20*2.10+2*1.00*2.05) m2 44.592
pom. 1/6 2*(2.25+1.80)*1.10 m2 8.910
pom. 1/7 (4.92+3.28+3.55)*3.10-(1.20*2.10+0.9*2.05) m2 32.060
pom. 1/8 (4.67+2.00+0.80+3.78+3.90)*3.10-(1.20*2.10+1.20*2.75+0.9*2.05) m2 39.300
pom. 1/9 2*(2.25+1.86+2.25+1.50)*3.10-(1.20*1.50+3*0.9*2.05) m2 41.397
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pom. 1/10 (4.92+3.13+1.92+5.06)*3.10-(1.20*2.10+0.9*2.05) m2 42.228
pom. 1/11 (7.85+1.37+5.00+2*1.28+2.29)*3.10-(3*1.00*2.05) m2 52.967
pom. 1/12 (2*1.37+4.30+1.37+1.70)*3.10-(0.9*2.05+3*1.00*2.05+1.10*2.05) m2 21.091
klatka scho-
dowa

(2.60+2*4.03)*8.78-(1.20*1.20+1.20*1.60) m2 90.235

Pomieszczenia piętra
pom. 2/1 2*(3.30+4.30)*2.80-(1.00*2.05+1.20*1.60) m2 38.590
pom. 2/2 (2.30+1.70+1.37)*2.80-(2*1.00*2.05+1.20*1.60) m2 9.016
pom. 2/4 2*(3.43+5.14)*2.80-(2*1.00*2.05+2*1.20*1.60) m2 40.052
pom. 2/5 (2.29+2.05)*0.80-1.20*0.80 m2 2.512
pom. 2/6 2*(3.78+4.66)*2.80-(1.00*2.05+1.20*1.60) m2 43.294
pom. 2/7 (3.90+4.67+3.78+5.60)*2.80-(1.00*2.05+1.20*1.60) m2 46.290
pom. 2/8 (2.08+2*1.34)*2.80-(3*1.00*2.05) m2 7.178
pom. 2/9 (2*2.32+2.08)*0.80-0.6*0.9 m2 4.836
pom. 2/10 (6.53+5.06+4.35+1.49+0.98)*2.80-(1.00*2.05+2*1.20*1.60) m2 45.658
pom. 2/11 (8.68+10.56+1.37)*2.80-4*1.00*2.05 m2 49.508
pom. 2/12 (2.29+1.26)*2.80-0.9*2.05 m2 8.095

RAZEM 763.599
24

d.4.
1

KNR-W 2-
02 1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -
tynków gładkich bez gruntowania

m2

Ściany
poz.23 m2 763.599
Sufity parter - wg. zestawienia powierzchni
134.33 m2 134.330

RAZEM 897.929
25

d.4.
1

KNR-W 2-
02 1510-02

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków
gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie - TRZE-
CIE MALOWANIE

m2

poz.24 m2 897.929
RAZEM 897.929

26
d.4.

1

KNR 0-14
2012-03

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym,
podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD

m2

Sufity piętro - wg zestawienia powierzchni
134.41 m2 134.410
Klatka schodowa
2.60*4.03 m2 10.478

RAZEM 144.888
27

d.4.
1

KNR-W 2-
02 1510-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -
płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

m2

poz.26 m2 144.888
RAZEM 144.888

28
d.4.

1

KNR-W 2-
02 0612-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt
układanych na sucho - jedna warstwa

m2

poz.26 m2 144.888
RAZEM 144.888

29
d.4.

1

KNR-W 2-
02 0612-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt
układanych na sucho - każda następna warstwa

m2

poz.26 m2 144.888
RAZEM 144.888

30
d.4.

1

KNR AT-22
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne
gruntowanie podłoża pod kleje cementowe - ŁAZIENKI NOWE,
PRALNIA, ANEKSY KUCHENNE

m2

Łazienki parter - do wys. 2,0m
pom. 1/6 2*(1.80+2.25)*2.00-1.00*2.00 m2 14.200
pom. 1/4 2*(2.29+2.15)*2.00-1.00*2.00 m2 15.760

Łazienki piętro - do wys. 2,0m
pom. 2/5 2*(2.29+2.05)*2.00-(1.00*2.00+1.20*1.35) m2 13.740
pom. 2/9 (2*(2.08+2.30)+2*(1.32+1.17))*2.00-(2*0.9*2.00+1.00*2.00) m2 21.880

Aneksy kuchenne i pralnia - do wys. 2,0m
pom. 1/9 (2.25+1.86)*2.00 m2 8.220
pom. 2/10 3.43*2.00 m2 6.860
pom. 2/12 2*(2.29+1.26)*2.00-0.9*2.00 m2 12.400

RAZEM 93.060
31

d.4.
1

KNR AT-22
0204-03

Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształ-
tach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30
cm

m2
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poz.30 m2 93.060

RAZEM 93.060
4.2 POSADZKI
32

d.4.
2

KNR-W 2-
02 1101-01

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności pub-
licznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym gru-
bość 15cm - KOTŁOWNIA

m3

3.30*4.16*0.15 m3 2.059
RAZEM 2.059

33
d.4.

2

KNR-W 2-
02 0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
- poziome podposadzkowe

m2

poz.32 m2 2.059
RAZEM 2.059

34
d.4.

2

KNR-W 2-
02 1116-02

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25
mm - KOTŁOWNIA

m2

poz.32 m2 2.059
RAZEM 2.059

35
d.4.

2

KNR-W 2-
02 1116-03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości po-
sadzki o 10 mm - POGRUBIENIE POS. W KOTŁOWNI DO 60mm
Krotność = 3.5

m2

poz.32 m2 2.059
RAZEM 2.059

36
d.4.

2

NNRNKB
202 1132-
01

(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomują-
cej o grubości 5 cm

m2

Aneks kuchenny na parterze
pom. 1/9 8.11 m2 8.110

RAZEM 8.110
37

d.4.
2

KNR 4-01
0803-02

Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym
miejscu z zatarciem na gładko - UZUPEŁNIENIE BRUZD INSTALACYJ-
NYCH W POSADZKACH ŁAZIENEK (przyjęto 30% powierzchni)

m2

(4.92+4.05+4.69+4.81+2.88)*0.3 m2 6.405
RAZEM 6.405

38
d.4.

2

KNR AT-40
0413-01

Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (fo-
lii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw - ŁAZIENKI I
PRALNIA

m2

4.92+4.05+4.69+4.81+2.88 m2 21.350
RAZEM 21.350

39
d.4.

2

KNR AT-23
0206-03

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształ-
tach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30
cm - KOTŁOWNIA, PIWNICA, ŁAZIENKI

m2

 
Piwnica - kotłownia, pom. gospodarczo-porządkowe, korytarz
3.30*4.16+1.37*4.16+3.78*1.45+4.03*1.22+1.37*1.15 m2 31.400
Parter

pom. 1/4 1/
6 1/9

4.92+4.05+8.11 m2 17.080

Piętro
pom. 2/5 2/
8 2/9

4.69+2.78+4.81 m2 12.280

Piętro - korytarz
pom. 2/2 2/
11

14.47+3.15 m2 17.620

RAZEM 78.380
40

d.4.
2

KNR AT-23
0217-03

Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 15 cm na za-
prawie grubowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm

m

Piwnica
kotłownia 2*(3.30+4.16)-1.00 m 13.920
pom. gos-
podarczo-
porządkowe

2*(3.78+1.45)-1.00 m 9.460

korytarz 4.16+1.37+1.56+1.38+0.60+4.03+2.60+1.15+2.88 m 19.730
RAZEM 43.110

41
d.4.

2

KNR AT-23
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jedno-
krotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe - jak w p. 39

m2

poz.39 m2 78.380
RAZEM 78.380
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42

d.4.
2

NNRNKB
202 1136-
01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - POMIESZCZENIA MIESZKAL-
NE I BIUROWE

m2

 
Parter
14.16+16.24+16.88+11.65+19.33+12.44 m2 90.700
Piętro
14.19+17.14+17.52+19.33+27.71 m2 95.890

RAZEM 186.590
43

d.4.
2

KNR-W 2-
02 1124-06

Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile m

Parter
pom. 1/1 2*(3.30+4.30)-1.00 m 14.200
pom. 1/3 2*(4.88+3.43)-2*1.00 m 14.620
pom. 1/5 2*(4.48+3.78)-2*1.00 m 14.520
pom. 1/7 3.55+3.28+4.92-0.90 m 10.850
pom. 1/8 4.66+3.78+0.80+1.98+3.90-0.90-1.20 m 13.020
pom. 1/10 4.92+3.13+5.06+1.93-0.90 m 14.140

Piętro
pom. 2/1 2*(3.30+4.30)-1.00 m 14.200
pom. 2/4 2*(5.14+3.43)-2*1.00 m 15.140
pom. 2/6 2*(4.66+3.78)-1.00 m 15.880
pom. 2/7 4.66+3.78+5.60+3.90-1.00 m 16.940
pom. 2/10 4.34+5.06+6.53+3.43+0.99+1.49-1.00 m 20.840

RAZEM 164.350

- 6 -
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Przebudowa budynku biurowego na socjalny - Wieruszów ul. Waryńskiego 8 - ETAP 1
KOSZTORYS ZEROWY

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Przebudowa budynku biurowego na socjalny - Wieruszów ul. Waryńskiego 8 - ETAP 1
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1

d.1
KNR-W 4-
01 0346-
03

Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.
przedmiar  = 
Parter
(2*2.85+1.37)*3.10 21.917
Piętro
(4.92+3.43)*3.10 25.885
Naświetla z Luxferów przy klatce
schodowej
2.80*1.40+1.40*1.40 5.880
RAZEM 53.682 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.95r-g/m2
r-g 50.9979 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

2
d.1

KNR-W 4-
01 0353-
04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o
powierzchni do 2 m2 - DEMONTAŻ DRZWI
WEJŚCIOWYCH DO POMIESZCZEŃ
przedmiar  = 4+4 = 8.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.16r-g/szt.
r-g 9.2800 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

3
d.1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o
grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapien-
nej lub cementowo-wapiennej dla otworów
drzwiowych i okiennych - NOWE OTWORY
DRZWIOWE
przedmiar  = 
Parter
1.0*2.10*0.25 0.525
Piętro
3*1.0*2.10*0.25 1.575
RAZEM 2.100 m3

m3

-- R --
1* robocizna

8.63r-g/m3
r-g 18.1230 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

4
d.1

KNR 4-01
0701-02
analogia

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy
cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do
5 m2 - SKUCIE PŁYTEK ŚCIENNYCH W
ŁAZIENCE 1/6 NA PARTERZE ORAZ TYN-
KI W KOTŁOWNI I POM. TECHNICZNYM
przedmiar  = 
Łazienka 1/6
2*(2.25+1.80)*3.10 25.110
Kotłownia
2*(3.30+4.16+1.45+3.78)*2.00-(2*0.9*2.00+
0.7*0.8) 46.600
RAZEM 71.710 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.41r-g/m2
r-g 29.4011 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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Przebudowa budynku biurowego na socjalny - Wieruszów ul. Waryńskiego 8 - ETAP 1
KOSZTORYS ZEROWY

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5
d.1

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicz-
nych - ŁAZIENKA 1/6 I KUCHNIA 1/9
przedmiar  = 4.05+8.11 = 12.160 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.52r-g/m2
r-g 6.3232 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

6
d.1

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych cemento-
wych, lastrykowych - KUCHNIA 1/9 I KOT-
ŁOWNIA
przedmiar  = 8.11+13.73 = 21.840 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.49r-g/m2
r-g 10.7016 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

7
d.1

KNR 4-04
1101-03

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy
ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem dostawczym na odległość do 1 km
przedmiar  = poz.1*0.12+poz.3+poz.4*
0.05+poz.6*0.15 = 15.403 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.26r-g/m3
r-g 19.4078 0.000 0.00

-- S --
2* samochód dostawczy do 0.9 t

1.112m-g/m3
m-g 17.1281 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

8
d.1

KNR 4-04
1101-06

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy
ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem dostawczym - dodatek za każdy
następny rozpoczęty 1 km - TRANSPORT
NA ODLEGŁOŚĆ 10KM
Krotność = 9
przedmiar  = poz.7 = 15.403 m3

m3

-- S --
1* samochód dostawczy do 0.9 t

0.204*9=1.836m-g/m3
m-g 28.2799 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00

2 ROBOTY MURARSKIE
9

d.2
KNR-W 4-
01 0314-
02

Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek
przesklepień otworów w ścianach z cegieł
przedmiar  = 
Parter
1.20*0.20*0.25 0.060
Piętro
3*1.20*0.20*0.25 0.180
RAZEM 0.240 m3

m3

-- R --
1* robocizna

21.3r-g/m3
r-g 5.1120 0.000 0.00

-- M --

- 8 -

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 13043



Przebudowa budynku biurowego na socjalny - Wieruszów ul. Waryńskiego 8 - ETAP 1
KOSZTORYS ZEROWY

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* cegła budowlana pełna
401szt./m3

szt. 96.2400 0.000 0.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "
35"
0.108t/m3

t 0.0259 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.28m3/m3

m3 0.0672 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* betoniarka 150 dm3

0.46m-g/m3
m-g 0.1104 0.000 0.00

7* wyciąg
3.48m-g/m3

m-g 0.8352 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

10
d.2

KNR-W 4-
01 0347-
04

Wykucie gniazd o głębokości 2 ceg. dla be-
lek stalowych w ścianach z cegieł na zapra-
wie cementowo-wapiennej - NAŚWIETLE Z
PUSTAKÓW SZKLANYCH PRZY KLATCE
SCHODOWEJ
przedmiar  = 2.0 gniazd.

gni
azd

.

-- R --
1* robocizna

1.49r-g/gniazd.
r-g 2.9800 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

11
d.2

KNR-W 2-
02 0132-
05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie
nadproży prefabrykowanych NAD NOWYMI
OTWORAMI DRZWIOWYMI
przedmiar  = 2*4*1.20+3*1.50 = 14.100 m

m

-- R --
1* robocizna

0.2r-g/m
r-g 2.8200 0.000 0.00

-- M --
2* nadproża prefabrykowane L19-120cm

2*4.0=8m
m 8.0000 0.000 0.00

3* nadproża prefabrykowane L19-150cm
3.0m

m 3.0000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.02m-g/m
m-g 0.2820 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

12
d.2

KNR-W 4-
01 0304-
02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otwo-
rów w ścianach na zaprawie cementowo-
wapiennej bloczkami z betonu komórkowe-
go - ZAMUROWANIE OTWORÓW OKIEN-
NYCH I DRZWIOWYCH
przedmiar  = 
Parter
1.20*1.40*0.55+1.00*2.10*0.25+1.00*2.10*
0.12 1.701
Piętro
3*1.00*2.10*0.25+0.60*1.60*0.55 2.103
RAZEM 3.804 m3

m3

-- R --
1* robocizna

7.15r-g/m3
r-g 27.1986 0.000 0.00

-- M --

- 9 -
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Przebudowa budynku biurowego na socjalny - Wieruszów ul. Waryńskiego 8 - ETAP 1
KOSZTORYS ZEROWY

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* bloczki z betonu komórkowego autoklawizo-
wanego odmiana 04-07 o wym.49x24x24
cm
34.5szt./m3

szt. 131.2380 0.000 0.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "
35"
0.018t/m3

t 0.0685 0.000 0.00

4* wapno suchogaszone
0.0106t/m3

t 0.0403 0.000 0.00

5* piasek do zapraw
0.095m3/m3

m3 0.3614 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* betoniarka 150 dm3

0.13m-g/m3
m-g 0.4945 0.000 0.00

8* wyciąg
0.9m-g/m3

m-g 3.4236 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

13
d.2

KNR-W 2-
02 0127-
03

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazo-
betonowych grubości 12 cm - NOWE PO-
MIESZCZENIA NA PIĘTRZE
przedmiar  = 
Piętro
(3.43+2.29+2.07+1.32+1.05+1.49+0.72)*
3.10-3*0.9*2.10 32.677
RAZEM (3.43+2.29+2.07+1.32+1.05+
1.49+0.72)*3.10-3*0.9*2.10 = 32.677 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.79r-g/m2
r-g 25.8148 0.000 0.00

-- M --
2* płytki z betonu komórkowego 49x24x12 cm

8.2szt./m2
szt. 267.9514 0.000 0.00

3* Zaprawa cementowo-wapienna M-7
0.01m3/m2

m3 0.3268 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.07m-g/m2
m-g 2.2874 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

14
d.2

KNR-W 4-
01 0711-
03

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwy-
kłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścia-
nach i słupach prostokątnych na podłożu z
cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pia-
nobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miej-
scu - MIEJSCA ZAMUROWANE I NOWE
ŚCIANKI DZIAŁOWE
przedmiar  = 
2*(poz.12+poz.13) 72.962
Łazienka 6/1 na parterze
poz.4-1.00*2.10 69.610
RAZEM 142.572 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.17r-g/m2
r-g 166.8092 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

0.0052t/m2
t 0.7414 0.000 0.00

- 10 -
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Przebudowa budynku biurowego na socjalny - Wieruszów ul. Waryńskiego 8 - ETAP 1
KOSZTORYS ZEROWY

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* wapno suchogaszone
0.0066t/m2

t 0.9410 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0266m3/m2

m3 3.7924 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 7.1286 0.000 0.00

7* betoniarka 150 dm3
0.04m-g/m2

m-g 5.7029 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

15
d.2

KNR-W 4-
01 0715-
02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywa-
ne ręcznie na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów na
ścianach płaskich w pomieszczeniach o po-
wierzchni podłogi ponad 5 m2 - KOTŁOW-
NIA I POM. TECHNICZNE W PIWNICY
przedmiar  = 2*(3.30+4.16+1.45+3.78)*
2.00-(2*0.9*2.00+0.7*0.8) = 46.600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.59r-g/m2
r-g 27.4940 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

0.0042t/m2
t 0.1957 0.000 0.00

3* Wapno hydratyzowane workowane
0.0046t/m2

t 0.2144 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0188m3/m2

m3 0.8761 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.03m-g/m2
m-g 1.3980 0.000 0.00

7* betoniarka 150 dm3
0.03m-g/m2

m-g 1.3980 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
Razem dział: ROBOTY MURARSKIE
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00

3 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
16

d.3
KNR-W 2-
02 1025-
03

Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzloka-
lowych i wejściowych do lokalu malowane
dwukrotnie na budowie typu FD8
przedmiar  = 2+6 = 8.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.67r-g/szt.
r-g 13.3600 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna do gruntowania

0.12dm3/szt.
dm3 0.9600 0.000 0.00

3* farba olejna nawierzchniowa
0.11dm3/szt.

dm3 0.8800 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
15%(od M2+M3)

% 15.0000 0.000 0.00

5* ościeżnice stalowe malowane o szerokości
90cm w świetle
1szt./szt.

szt. 8.0000 0.000 0.00

-- S --
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Przebudowa budynku biurowego na socjalny - Wieruszów ul. Waryńskiego 8 - ETAP 1
KOSZTORYS ZEROWY

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* wyciąg
0.04m-g/szt.

m-g 0.3200 0.000 0.00

7* Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0.03m-g/szt.

m-g 0.2400 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

17
d.3

KNR 2-02
1017-05

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jed-
nodzielne szklone o powierzchni ponad 1.6
m2 fabrycznie wykończone - DRZWI ŁA-
ZIENKOWE + PRALNIA
przedmiar  = 4*0.9*2.05+2*0.8*2.05 =
10.660 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.35r-g/m2
r-g 3.7310 0.000 0.00

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne

wewnątrzlokalowe o wymiarach w świetle
90x200 z szybą i kratką wentylacyjną (ła-
zienkaowe)
4szt

szt 4.0000 0.000 0.00

3* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne
wewnątrzlokalowe o wymiarach w świetle
80x200 z szybą i kratką wentylacyjną (ła-
zienkaowe)
2szt

szt 2.0000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 0.1066 0.000 0.00

5* Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0.02m-g/m2

m-g 0.2132 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

18
d.3

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jed-
nodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6
m2 fabrycznie wykończone - DRZWI WEJ-
ŚCIOWE DO MIESZKAŃ
przedmiar  = 3*0.9*2.05+4*0.9*2.05 =
12.915 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.37r-g/m2
r-g 4.7786 0.000 0.00

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne

wewnątrzlokalowe pełne o wymiarach w
świetle 90x200
7szt

szt 7.0000 0.000 0.00

-- S --
3* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 0.1292 0.000 0.00

4* Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0.02m-g/m2

m-g 0.2583 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

19
d.3

KNR 0-19
1023-05

Montaż okien rozwieranych i uchylno-roz-
wieranych jednodzielnych z PCV z obróbką
obsadzenia o pow. do 1.0 m2 - KOTŁOW-
NIA I ŁAZIENKA NA PIĘTRZE
przedmiar  = 0.7*0.9+0.6*0.9 = 1.170 m2

m2

-- R --
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Przebudowa budynku biurowego na socjalny - Wieruszów ul. Waryńskiego 8 - ETAP 1
KOSZTORYS ZEROWY

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
5.76r-g/m2

r-g 6.7392 0.000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

10.18szt./m2
szt. 11.9106 0.000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.41dm3/m2

dm3 0.4797 0.000 0.00

4* silikon
0.09dm3/m2

dm3 0.1053 0.000 0.00

5* gips szpachlowy
3.4kg/m2

kg 3.9780 0.000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków ze-
wnętrznych
6.12kg/m2

kg 7.1604 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.5000 0.000 0.00

8* okna z profili PCV 5-komorowych z szybą
klejoną U=1,3 W/m*K
1m2/m2

m2 1.1700 0.000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.0585 0.000 0.00

10* Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0.06m-g/m2

m-g 0.0702 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

20
d.3

KNR 0-19
1023-07

Montaż okien rozwieranych i uchylno-roz-
wieranych jednodzielnych z PCV z obróbką
obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 - KLATKA
SCHODOWA
przedmiar  = 1.20*1.20+1.20*1.60 = 3.360
m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.63r-g/m2
r-g 12.1968 0.000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

4.8szt./m2
szt. 16.1280 0.000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.33dm3/m2

dm3 1.1088 0.000 0.00

4* silikon
0.06dm3/m2

dm3 0.2016 0.000 0.00

5* gips szpachlowy
2.34kg/m2

kg 7.8624 0.000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków ze-
wnętrznych
4.2kg/m2

kg 14.1120 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.5000 0.000 0.00

8* okna z profili PCV 5-komorowych z szybą
klejoną U=1,3 W/m*K
1m2/m2

m2 3.3600 0.000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.1680 0.000 0.00

10* Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0.06m-g/m2

m-g 0.2016 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

21
d.3

KNR-W 2-
02 0135-
01

Obsadzenie prefabrykowanych podokienni-
ków długości do 1 m - parapety wewnętrzne
z PCV, zewnętrzne aluminium lakierowane
przedmiar  = 2.0 szt.

szt.
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Przebudowa budynku biurowego na socjalny - Wieruszów ul. Waryńskiego 8 - ETAP 1
KOSZTORYS ZEROWY

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

1.69r-g/szt.
r-g 3.3800 0.000 0.00

-- M --
2* podokienniki prefabrykowane wewnętrzne z

PCV długość 0,7m
1szt.

szt. 1.0000 0.000 0.00

3* Parapety aluminiowe gięte szer. 30 cm dłu-
gość 0,7m
1szt

szt 1.0000 0.000 0.00

4* zaprawa
0.009m3/szt.

m3 0.0180 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M4)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.06m-g/szt.
m-g 0.1200 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

22
d.3

KNR-W 2-
02 0135-
02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienni-
ków długości ponad 1 m - parapety wew-
nętrzne PCV, zewnętrzne aluminium lakie-
rowane
przedmiar  = 4.0 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2.12r-g/szt.
r-g 8.4800 0.000 0.00

-- M --
2* podokienniki prefabrykowane wewnętrzne z

PCV długość 1,0-2,0m
2szt.

szt. 2.0000 0.000 0.00

3* Parapety aluminiowe gięte szer. 30 cm dłu-
gość 1,0-2,0m
2szt

szt 2.0000 0.000 0.00

4* zaprawa
0.013m3/szt.

m3 0.0520 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M4)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.11m-g/szt.
m-g 0.4400 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
Razem dział: STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00

4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
4.1 ŚCIANY
23

d.4.1
KNR-W 4-
01 0713-
01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrz-
nych - WSZYSTKIE POMIESZCZENIA MA-
LOWANE FARBAMI

m2

przedmiar  = 
Pomieszczenia parteru

pom. 1/1 2*(3.30+4.30)*3.10-(1.20*2.10+1.00*2.05)
42.550

pom. 1/3 2*(3.43+4.88)*3.10-(2*1.20*2.10+1.00*2.05)
44.432

pom. 1/4 2*(2.15+2.29)*1.10-1.20*0.80 8.808
pom. 1/5 2*(3.78+4.48)*3.10-(1.20*2.10+2*1.00*2.05)

44.592
pom. 1/6 2*(2.25+1.80)*1.10 8.910
pom. 1/7 (4.92+3.28+3.55)*3.10-(1.20*2.10+0.9*

2.05) 32.060

- 14 -
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Przebudowa budynku biurowego na socjalny - Wieruszów ul. Waryńskiego 8 - ETAP 1
KOSZTORYS ZEROWY

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

pom. 1/8 (4.67+2.00+0.80+3.78+3.90)*3.10-(1.20*
2.10+1.20*2.75+0.9*2.05) 39.300

pom. 1/9 2*(2.25+1.86+2.25+1.50)*3.10-(1.20*1.50+
3*0.9*2.05) 41.397

pom. 1/10 (4.92+3.13+1.92+5.06)*3.10-(1.20*2.10+
0.9*2.05) 42.228

pom. 1/11 (7.85+1.37+5.00+2*1.28+2.29)*3.10-(3*
1.00*2.05) 52.967

pom. 1/12 (2*1.37+4.30+1.37+1.70)*3.10-(0.9*2.05+3*
1.00*2.05+1.10*2.05) 21.091

klatka
schodowa

(2.60+2*4.03)*8.78-(1.20*1.20+1.20*1.60)
90.235
Pomieszczenia piętra

pom. 2/1 2*(3.30+4.30)*2.80-(1.00*2.05+1.20*1.60)
38.590

pom. 2/2 (2.30+1.70+1.37)*2.80-(2*1.00*2.05+1.20*
1.60) 9.016

pom. 2/4 2*(3.43+5.14)*2.80-(2*1.00*2.05+2*1.20*
1.60) 40.052

pom. 2/5 (2.29+2.05)*0.80-1.20*0.80 2.512
pom. 2/6 2*(3.78+4.66)*2.80-(1.00*2.05+1.20*1.60)

43.294
pom. 2/7 (3.90+4.67+3.78+5.60)*2.80-(1.00*2.05+

1.20*1.60) 46.290
pom. 2/8 (2.08+2*1.34)*2.80-(3*1.00*2.05) 7.178
pom. 2/9 (2*2.32+2.08)*0.80-0.6*0.9 4.836
pom. 2/10 (6.53+5.06+4.35+1.49+0.98)*2.80-(1.00*

2.05+2*1.20*1.60) 45.658
pom. 2/11 (8.68+10.56+1.37)*2.80-4*1.00*

2.05 49.508
pom. 2/12 (2.29+1.26)*2.80-0.9*2.05 8.095

RAZEM 763.599 m2

-- R --
1* robocizna

0.37r-g/m2
r-g 282.5316 0.000 0.00

-- M --
2* Wapno hydratyzowane workowane

0.0011t/m2
t 0.8400 0.000 0.00

3* gips budowlany szpachlowy powierzchnio-
wy
0.0014t/m2

t 1.0690 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.005m3/m2

m3 3.8180 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 7.6360 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

24
d.4.1

KNR-W 2-
02 1510-
01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
powierzchni wewnętrznych - tynków gład-
kich bez gruntowania
przedmiar  = 
Ściany
poz.23 763.599
Sufity parter - wg. zestawienia
powierzchni
134.33 134.330
RAZEM 897.929 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.139r-g/m2
r-g 124.8121 0.000 0.00

-- M --

- 15 -
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Przebudowa budynku biurowego na socjalny - Wieruszów ul. Waryńskiego 8 - ETAP 1
KOSZTORYS ZEROWY

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* farba emulsyjna
0.2891dm3/m2

dm3 259.5913 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0.0003m-g/m2
m-g 0.2694 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

25
d.4.1

KNR-W 2-
02 1510-
02

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzch-
ni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania - dodatek za każde dalsze ma-
lowanie - TRZECIE MALOWANIE
przedmiar  = poz.24 = 897.929 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0505r-g/m2
r-g 45.3454 0.000 0.00

-- M --
2* farba emulsyjna

0.135dm3/m2
dm3 121.2204 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0.0002m-g/m2
m-g 0.1796 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

26
d.4.1

KNR 0-14
2012-03

Okładziny stropów płytami gipsowo - karto-
nowymi na ruszcie podwójnym, podwiesza-
nym, metalowym z kształtowników CD i UD
przedmiar  = 
Sufity piętro - wg zestawienia powierzchni
134.41 134.410
Klatka schodowa
2.60*4.03 10.478
RAZEM 144.888 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.5107r-g/m2
r-g 363.7703 0.000 0.00

-- M --
2* Płyty gipsowo-kartonowe ognioodporne

GKF 12,5 mm
1.05m2/m2

m2 152.1324 0.000 0.00

3* kształtowniki stalowe główne profilowane
CD-60/27
0.7m/m2

m 101.4216 0.000 0.00

4* kształtowniki stalowe nośne profilowane
CD-60/27
1.9m/m2

m 275.2872 0.000 0.00

5* ksztaltowniki stalowe przyscienne profilowa-
ne UD-28/27
0.4m/m2

m 57.9552 0.000 0.00

6* łączniki wzdłużne lw 60/110
0.52szt./m2

szt. 75.3418 0.000 0.00

7* łączniki krzyżowe lk 60/60
1.33szt./m2

szt. 192.7010 0.000 0.00

8* pręt mocujący
0.91szt./m2

szt. 131.8481 0.000 0.00

9* wieszak w 60/100
0.91szt./m2

szt. 131.8481 0.000 0.00

10* Wkręty fosfatyzowane do płyt gipsowo-kar-
tonowych - do profili stalowych 4,2 mm
18.5szt/m2

szt 2680.4280 0.000 0.00
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Przebudowa budynku biurowego na socjalny - Wieruszów ul. Waryńskiego 8 - ETAP 1
KOSZTORYS ZEROWY

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

11* gips szpachlowy
0.3kg/m2

kg 43.4664 0.000 0.00

12* taśma zbrojąca
1m/m2

m 144.8880 0.000 0.00

13* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
14* wyciąg

0.058m-g/m2
m-g 8.4035 0.000 0.00

15* środek transportu
0.0289m-g/m2

m-g 4.1873 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

27
d.4.1

KNR-W 2-
02 1510-
05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych
spoinowanych szpachlowanych z gruntowa-
niem
przedmiar  = poz.26 = 144.888 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.318r-g/m2
r-g 46.0744 0.000 0.00

-- M --
2* farba emulsyjna

0.259dm3/m2
dm3 37.5260 0.000 0.00

3* szpachlówka gipsowa z dodatkami farby
emulsyjnej
3kg/m2

kg 434.6640 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0.0003m-g/m2
m-g 0.0435 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

28
d.4.1

KNR-W 2-
02 0612-
03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny
mineralnej poziome z płyt układanych na
sucho - jedna warstwa
przedmiar  = poz.26 = 144.888 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0907r-g/m2
r-g 13.1413 0.000 0.00

-- M --
2* płyty z wełny mineralnej gr. 12cm

1.05m2/m2
m2 152.1324 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0077m-g/m2
m-g 1.1156 0.000 0.00

5* Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0.0089m-g/m2

m-g 1.2895 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

29
d.4.1

KNR-W 2-
02 0612-
04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny
mineralnej poziome z płyt układanych na
sucho - każda następna warstwa
przedmiar  = poz.26 = 144.888 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0622r-g/m2
r-g 9.0120 0.000 0.00
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Przebudowa budynku biurowego na socjalny - Wieruszów ul. Waryńskiego 8 - ETAP 1
KOSZTORYS ZEROWY

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* płyty z wełny mineralnej gr. 12cm

1.05m2/m2
m2 152.1324 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0077m-g/m2
m-g 1.1156 0.000 0.00

5* Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0.0089m-g/m2

m-g 1.2895 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

30
d.4.1

KNR AT-
22 0101-
02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie
okładzin ściennych - jednokrotne gruntowa-
nie podłoża pod kleje cementowe - ŁAZIEN-
KI NOWE, PRALNIA, ANEKSY KUCHEN-
NE

m2

przedmiar  = 
Łazienki parter - do wys. 2,0m

pom. 1/6 2*(1.80+2.25)*2.00-1.00*2.00 14.200
pom. 1/4 2*(2.29+2.15)*2.00-1.00*2.00 15.760

Łazienki piętro - do wys. 2,0m
pom. 2/5 2*(2.29+2.05)*2.00-(1.00*2.00+1.20*1.35)

13.740
pom. 2/9 (2*(2.08+2.30)+2*(1.32+1.17))*2.00-(2*0.9*

2.00+1.00*2.00) 21.880
Aneksy kuchenne i pralnia - do wys. 2,0m

pom. 1/9 (2.25+1.86)*2.00 8.220
pom. 2/10 3.43*2.00 6.860
pom. 2/12 2*(2.29+1.26)*2.00-0.9*2.00 12.400

RAZEM 93.060 m2

-- R --
1* robocizna

0.05r-g/m2
r-g 4.6530 0.000 0.00

-- M --
2* akrylowy preparat gruntujący

0.25kg/m2
kg 23.2650 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

31
d.4.1

KNR AT-
22 0204-
03

Okładziny ścienne z płytek z kamieni
sztucznych o regularnych kształtach na za-
prawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o
wymiarach 30x30 cm
przedmiar  = poz.30 = 93.060 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.09r-g/m2
r-g 101.4354 0.000 0.00

-- M --
2* płytki okładzinowe ścienne 30x30 cm

1.05m2/m2
m2 97.7130 0.000 0.00

3* zaprawa do spoinowania
0.35kg/m2

kg 32.5710 0.000 0.00

4* cienkowarstwowa zaprawa klejowa
4.16kg/m2

kg 387.1296 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.03m-g/m2
m-g 2.7918 0.000 0.00

- 18 -

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 13043



Przebudowa budynku biurowego na socjalny - Wieruszów ul. Waryńskiego 8 - ETAP 1
KOSZTORYS ZEROWY

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7* środek transportowy
0.03m-g/m2

m-g 2.7918 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
Razem dział: ŚCIANY
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00

4.2 POSADZKI
32

d.4.2
KNR-W 2-
02 1101-
01

Podkłady betonowe w budownictwie miesz-
kaniowym i użyteczności publicznej z trans-
portem i układaniem ręcznym na podłożu
gruntowym grubość 15cm - KOTŁOWNIA
przedmiar  = 3.30*4.16*0.15 = 2.059 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5.26r-g/m3
r-g 10.8303 0.000 0.00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1.03m3/m3
m3 2.1208 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

33
d.4.2

KNR-W 2-
02 0606-
01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne
z folii polietylenowej szerokiej - poziome
podposadzkowe
przedmiar  = poz.32 = 2.059 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.36r-g/m2
r-g 0.7412 0.000 0.00

-- M --
2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji prze-

ciwwilgociowej
3.5kg/m2

kg 7.2065 0.000 0.00

3* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr.
0,2 mm
1.2m2/m2

m2 2.4708 0.000 0.00

4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
1.13m2/m2

m2 2.3267 0.000 0.00

5* lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany
na gorąco
0.18kg/m2

kg 0.3706 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.0112m-g/m2
m-g 0.0231 0.000 0.00

8* środek transportowy
0.0068m-g/m2

m-g 0.0140 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

34
d.4.2

KNR-W 2-
02 1116-
02

Posadzki cementowe wraz z cokolikami za-
tarte na gładko grubości 25 mm - KOT-
ŁOWNIA
przedmiar  = poz.32 = 2.059 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.11r-g/m2
r-g 2.2855 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0.0272m3/m2
m3 0.0560 0.000 0.00
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Przebudowa budynku biurowego na socjalny - Wieruszów ul. Waryńskiego 8 - ETAP 1
KOSZTORYS ZEROWY

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* cement 25 z dodatkami
0.0011t/m2

t 0.0023 0.000 0.00

4* kruszywo mineralne łamane ,grys bazaltowy
0.0011t/m2

t 0.0023 0.000 0.00

5* masa asfaltowa izolacyjna
0.085kg/m2

kg 0.1750 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.0395m-g/m2
m-g 0.0813 0.000 0.00

8* środek transportowy
0.0014m-g/m2

m-g 0.0029 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

35
d.4.2

KNR-W 2-
02 1116-
03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami za-
tarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm -
POGRUBIENIE POS. W KOTŁOWNI DO
60mm
Krotność = 3.5
przedmiar  = poz.32 = 2.059 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0602*3.5=0.2107r-g/m2
r-g 0.4338 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0.0105*3.5=0.03675m3/m2
m3 0.0757 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0149*3.5=0.05215m-g/m2
m-g 0.1074 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

36
d.4.2

NNRNKB
202 1132-
01

(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki
z zaprawy samopoziomującej o grubości 5
cm

m2

przedmiar  = 
Aneks kuchenny na parterze

pom. 1/9 8.11 8.110
RAZEM 8.11 m2

-- R --
1* robocizna

0.51r-g/m2
r-g 4.1361 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa samopoziomująca - sucha mie-

szanka
90.12kg/m2

kg 730.8732 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.08m-g/m2
m-g 0.6488 0.000 0.00

5* samochód dostawczy do 0.9 t
0.09m-g/m2

m-g 0.7299 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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Przebudowa budynku biurowego na socjalny - Wieruszów ul. Waryńskiego 8 - ETAP 1
KOSZTORYS ZEROWY

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

37
d.4.2

KNR 4-01
0803-02

Uzupełnienie posadzki cementowej o po-
wierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z
zatarciem na gładko - UZUPEŁNIENIE
BRUZD INSTALACYJNYCH W POSADZ-
KACH ŁAZIENEK (przyjęto 30% powierzch-
ni)
przedmiar  = (4.92+4.05+4.69+4.81+2.88)*
0.3 = 6.405 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.52r-g/m2
r-g 9.7356 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.014t/m2
t 0.0897 0.000 0.00

3* piasek do zapraw
0.033m3/m2

m3 0.2114 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

38
d.4.2

KNR AT-
40 0413-
01

Izolacje na powierzchni pionowej z polime-
rowej masy uszczelniającej (folii w płynie)
wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch
warstw - ŁAZIENKI I PRALNIA
przedmiar  = 4.92+4.05+4.69+4.81+2.88 =
21.350 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.18r-g/m2
r-g 3.8430 0.000 0.00

-- M --
2* Preparat gruntujący poprawiający przyczep-

ność, opak. 5 kg
0.21kg/m2

kg 4.4835 0.000 0.00

3* Folia izolacyjna w płynie  opak. 15 kg
1.24kg/m2

kg 26.4740 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

39
d.4.2

KNR AT-
23 0206-
03

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni
sztucznych o regularnych kształtach na za-
prawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o
wymiarach 30x30 cm - KOTŁOWNIA, PIW-
NICA, ŁAZIENKI

m2

przedmiar  = 
Piwnica - kotłownia, pom. gospodarczo-po-
rządkowe, korytarz
3.30*4.16+1.37*4.16+3.78*1.45+4.03*1.22+
1.37*1.15 31.400
Parter

pom. 1/4
1/6 1/9

4.92+4.05+8.11 17.080

Piętro
pom. 2/5
2/8 2/9

4.69+2.78+4.81 12.280

Piętro - korytarz
pom. 2/2
2/11

14.47+3.15 17.620

RAZEM 78.380 m2

-- R --
1* robocizna

0.8r-g/m2
r-g 62.7040 0.000 0.00

-- M --
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Przebudowa budynku biurowego na socjalny - Wieruszów ul. Waryńskiego 8 - ETAP 1
KOSZTORYS ZEROWY

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* Płytki gresowe 30x30 cm
1.05m2/m2

m2 82.2990 0.000 0.00

3* zaprawa do spoinowania
0.35kg/m2

kg 27.4330 0.000 0.00

4* cienkowarstwowa zaprawa klejowa
4.57kg/m2

kg 358.1966 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg'

0.03m-g/m2
m-g 2.3514 0.000 0.00

7* środek transportowy'
0.03m-g/m2

m-g 2.3514 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

40
d.4.2

KNR AT-
23 0217-
03

Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych
o wysokości 15 cm na zaprawie grubowars-
twowej; kształtki o długości 28-40 cm

m

przedmiar  = 
Piwnica

kotłownia 2*(3.30+4.16)-1.00 13.920
pom. gos-
podarczo-
porządko-
we

2*(3.78+1.45)-1.00 9.460

korytarz 4.16+1.37+1.56+1.38+0.60+4.03+2.60+
1.15+2.88 19.730
RAZEM 43.110 m

-- R --
1* robocizna

0.39r-g/m
r-g 16.8129 0.000 0.00

-- M --
2* kształtki cokołowe gresowe 15 cm

1.05m/m
m 45.2655 0.000 0.00

3* grubowarstwowa zaprawa klejowa
3.44kg/m

kg 148.2984 0.000 0.00

4* zaprawa do spoinowania
0.08kg/m

kg 3.4488 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

41
d.4.2

KNR AT-
23 0101-
02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie
okładzin podłogowych - jednokrotne grunto-
wanie podłoża pod kleje cementowe - jak w
p. 39
przedmiar  = poz.39 = 78.380 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.05r-g/m2
r-g 3.9190 0.000 0.00

-- M --
2* akrylowy preparat gruntujący

0.25kg/m2
kg 19.5950 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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KOSZTORYS ZEROWY

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

42
d.4.2

NNRNKB
202 1136-
01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych -
POMIESZCZENIA MIESZKALNE I BIURO-
WE
przedmiar  = 
Parter
14.16+16.24+16.88+11.65+19.33+
12.44 90.700
Piętro
14.19+17.14+17.52+19.33+27.71 95.890
RAZEM 186.590 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.54r-g/m2
r-g 100.7586 0.000 0.00

-- M --
2* Panele podłogowe z płyty HDF, kl. AC4

1.04m2/m2
m2 194.0536 0.000 0.00

3* klej winylowy
0.11kg/m2

kg 20.5249 0.000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.015kg/m2

kg 2.7989 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.008m-g/m2
m-g 1.4927 0.000 0.00

7* Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0.018m-g/m2

m-g 3.3586 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

43
d.4.2

KNR-W 2-
02 1124-
06

Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw
sztucznych - profile

m

przedmiar  = 
Parter

pom. 1/1 2*(3.30+4.30)-1.00 14.200
pom. 1/3 2*(4.88+3.43)-2*1.00 14.620
pom. 1/5 2*(4.48+3.78)-2*1.00 14.520
pom. 1/7 3.55+3.28+4.92-0.90 10.850
pom. 1/8 4.66+3.78+0.80+1.98+3.90-0.90-

1.20 13.020
pom. 1/10 4.92+3.13+5.06+1.93-0.90 14.140

Piętro
pom. 2/1 2*(3.30+4.30)-1.00 14.200
pom. 2/4 2*(5.14+3.43)-2*1.00 15.140
pom. 2/6 2*(4.66+3.78)-1.00 15.880
pom. 2/7 4.66+3.78+5.60+3.90-1.00 16.940
pom. 2/10 4.34+5.06+6.53+3.43+0.99+1.49-

1.00 20.840
RAZEM 164.350 m

-- R --
1* robocizna

0.147r-g/m
r-g 24.1595 0.000 0.00

-- M --
2* listwy przyścienne z profili z polichlorku wi-

nylu
1.07m/m

m 175.8545 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m
m-g 0.0329 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m

m-g 0.0493 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
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KOSZTORYS ZEROWY

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
Razem dział: POSADZKI
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

2 ROBOTY MURARSKIE

3 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 1% od (R+S)

RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 1% od (Mbezp)

RAZEM

Zysk [Z] 1% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

VAT [V] 23% od (Σ(R+M+Kz(Mbezp)+S+Kp(R+S)+Z(R+S)))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Kz Z RAZEM
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 0.00 0.00 0.00 0.00
2 ROBOTY MURARSKIE 0.00 0.00 0.00 0.00
3 STOLARKA OKIENNA I

DRZWIOWA
0.00 0.00 0.00 0.00

4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 0.00 0.00 0.00 0.00
4.1 ŚCIANY 0.00 0.00 0.00 0.00
4.2 POSADZKI 0.00 0.00 0.00 0.00

RAZEM netto 0.00 0.00 0.00 0.00
VAT 0.00
Razem brutto 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 1686.2640 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Wartość

1. akrylowy preparat gruntujący kg 23.2650 23.2650 0.00 0.00
2. akrylowy preparat gruntujący kg 19.5950 19.5950 0.00 0.00
3. beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 2.1208 2.1208 0.00 0.00
4. bloczki z betonu komórkowego autoklawizowane-

go odmiana 04-07 o wym.49x24x24 cm
szt. 131.2380 131.2380 0.00 0.00

5. cegła budowlana pełna szt. 96.2400 96.2400 0.00 0.00
6. cement 25 z dodatkami t 0.0023 0.0023 0.00 0.00
7. cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0897 0.0897 0.00 0.00
8. cement portlandzki z dodatkami"25" t 0.9371 0.9371 0.00 0.00
9. cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" t 0.0944 0.0944 0.00 0.00

10. cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 745.3262 745.3262 0.00 0.00
11. farba emulsyjna dm3 418.3377 418.3377 0.00 0.00
12. farba olejna do gruntowania dm3 0.9600 0.9600 0.00 0.00
13. farba olejna nawierzchniowa dm3 0.8800 0.8800 0.00 0.00
14. Folia izolacyjna w płynie  opak. 15 kg kg 26.4740 26.4740 0.00 0.00
15. folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2

mm
m2 2.4708 2.4708 0.00 0.00

16. gips budowlany szpachlowy powierzchniowy t 1.0690 1.0690 0.00 0.00
17. gips szpachlowy kg 11.8404 11.8404 0.00 0.00
18. gips szpachlowy kg 43.4664 43.4664 0.00 0.00
19. grubowarstwowa zaprawa klejowa kg 148.2984 148.2984 0.00 0.00
20. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 2.7989 2.7989 0.00 0.00
21. klej winylowy kg 20.5249 20.5249 0.00 0.00
22. kotwy stalowe szt. 28.0386 28.0386 0.00 0.00
23. kruszywo mineralne łamane ,grys bazaltowy t 0.0023 0.0023 0.00 0.00
24. ksztaltowniki stalowe przyscienne profilowane

UD-28/27
m 57.9552 57.9552 0.00 0.00

25. kształtki cokołowe gresowe 15 cm m 45.2655 45.2655 0.00 0.00
26. kształtowniki stalowe główne profilowane CD-60/

27
m 101.4216 101.4216 0.00 0.00

27. kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/27 m 275.2872 275.2872 0.00 0.00
28. lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na go-

rąco
kg 0.3706 0.3706 0.00 0.00

29. listwy przyścienne z profili z polichlorku winylu m 175.8545 175.8545 0.00 0.00
30. łączniki krzyżowe lk 60/60 szt. 192.7010 192.7010 0.00 0.00
31. łączniki wzdłużne lw 60/110 szt. 75.3418 75.3418 0.00 0.00
32. masa asfaltowa izolacyjna kg 0.1750 0.1750 0.00 0.00
33. mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 21.2724 21.2724 0.00 0.00
34. nadproża prefabrykowane L19-120cm m 8.0000 8.0000 0.00 0.00
35. nadproża prefabrykowane L19-150cm m 3.0000 3.0000 0.00 0.00
36. okna z profili PCV 5-komorowych z szybą klejoną

U=1,3 W/m*K
m2 4.5300 4.5300 0.00 0.00

37. ościeżnice stalowe malowane o szerokości 90cm
w świetle

szt. 8.0000 8.0000 0.00 0.00

38. Panele podłogowe z płyty HDF, kl. AC4 m2 194.0536 194.0536 0.00 0.00
39. papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 2.3267 2.3267 0.00 0.00
40. Parapety aluminiowe gięte szer. 30 cm długość 0,

7m
szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00

41. Parapety aluminiowe gięte szer. 30 cm długość 1,
0-2,0m

szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00

42. pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwil-
gociowej

kg 7.2065 7.2065 0.00 0.00

43. pianka poliuretanowa dm3 1.5885 1.5885 0.00 0.00
44. piasek do zapraw m3 4.4579 4.4579 0.00 0.00
45. piasek do zapraw m3 4.6685 4.6685 0.00 0.00
46. Płytki gresowe 30x30 cm m2 82.2990 82.2990 0.00 0.00
47. płytki okładzinowe ścienne 30x30 cm m2 97.7130 97.7130 0.00 0.00
48. płytki z betonu komórkowego 49x24x12 cm szt. 267.9514 267.9514 0.00 0.00
49. Płyty gipsowo-kartonowe ognioodporne GKF 12,5

mm
m2 152.1324 152.1324 0.00 0.00

50. płyty z wełny mineralnej gr. 12cm m2 304.2648 304.2648 0.00 0.00
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Wartość

51. podokienniki prefabrykowane wewnętrzne z PCV
długość 0,7m

szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

52. podokienniki prefabrykowane wewnętrzne z PCV
długość 1,0-2,0m

szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00

53. Preparat gruntujący poprawiający przyczepność,
opak. 5 kg

kg 4.4835 4.4835 0.00 0.00

54. pręt mocujący szt. 131.8481 131.8481 0.00 0.00
55. silikon dm3 0.3069 0.3069 0.00 0.00
56. skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrz-

lokalowe o wymiarach w świetle 80x200 z szybą i
kratką wentylacyjną (łazienkaowe)

szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00

57. skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrz-
lokalowe o wymiarach w świetle 90x200 z szybą i
kratką wentylacyjną (łazienkaowe)

szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00

58. skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrz-
lokalowe pełne o wymiarach w świetle 90x200

szt 7.0000 7.0000 0.00 0.00

59. szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyj-
nej

kg 434.6640 434.6640 0.00 0.00

60. taśma zbrojąca m 144.8880 144.8880 0.00 0.00
61. Wapno hydratyzowane workowane t 1.0543 1.0543 0.00 0.00
62. wapno suchogaszone t 0.0403 0.0403 0.00 0.00
63. wapno suchogaszone t 0.9410 0.9410 0.00 0.00
64. wieszak w 60/100 szt. 131.8481 131.8481 0.00 0.00
65. Wkręty fosfatyzowane do płyt gipsowo-kartono-

wych - do profili stalowych 4,2 mm
szt 2680.4280 2680.4280 0.00 0.00

66. zaprawa m3 0.0700 0.0700 0.00 0.00
67. zaprawa cementowa M 12 m3 0.1317 0.1317 0.00 0.00
68. Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0.3268 0.3268 0.00 0.00
69. zaprawa do spoinowania kg 63.4528 63.4528 0.00 0.00
70. zaprawa samopoziomująca - sucha mieszanka kg 730.8732 730.8732 0.00 0.00
71. materiały pomocnicze zł 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. betoniarka 150 dm3 m-g 7.7058 0.00 0.00
2. Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 7.4134 0.00 0.00
3. samochód dostawczy do 0.9 t m-g 46.1379 0.00 0.00
4. środek transportowy m-g 2.7918 0.00 0.00
5. środek transportowy m-g 0.0662 0.00 0.00
6. środek transportowy' m-g 2.3514 0.00 0.00
7. środek transportu m-g 4.1873 0.00 0.00
8. wyciąg m-g 29.0606 0.00 0.00
9. wyciąg m-g 8.2933 0.00 0.00

10. wyciąg m-g 2.7918 0.00 0.00
11. wyciąg' m-g 2.3514 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 13043


