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Przebudowa budynku biurowego na socjalny - Wieruszéw ul. Warynskiego 8 - ETAP 1

NIE OTWOROW OKIENNYCH | DRZWIOWYCH
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Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 13043

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Przebudowa budynku biurowego na socjalny - Wieruszow ul. Waryriskiego 8 - ETAP 1
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR-W 4- |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o gru-  |m2
d.1/01 0346-03 |bosci 1/2 ceg.
Parter
(2*2.85+1.37)*3.10 m2 21.917
Pietro
(4.92+3.43)*3.10 m?2 25.885
Naswietla z Luxferéw przy klatce schodowej
2.80*1.40+1.40*1.40 m?2 5.880
RAZEM 53.682
2|KNR-W 4- \Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - DE- szt.
d.1|01 0353-04 |MONTAZ DRZWI| WEJSCIOWYCH DO POMIESZCZEN
4+4 szt. 8.000
RAZEM 8.000
3|KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zapra- |m3
d.1/0329-03 wie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i
okiennych - NOWE OTWORY DRZWIOWE
Parter
1.0*2.10*0.25 m3 0.525
Pietro
3*1.02.10*0.25 m3 1.575
RAZEM 2.100
4/KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- |m?2
d.1|0701-02 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - SKUCIE PLY-
analogia TEK SCIENNYCH W LAZIENCE 1/6 NA PARTERZE ORAZ TYNKI W
KOTLOWNI | POM. TECHNICZNYM
tazienka 1/6
2*(2.25+1.80)*3.10 m2 25.110
Kottownia
2*(3.30+4.16+1.45+3.78)*2.00-(2*0.9*2.00+0.7*0.8) m?2 46.600
RAZEM 71.710
5|KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych - LtAZIENKA 1/6 | KUCHNIA |m2
d.1]/0504-03 1/9
4.05+8.11 m2 12.160
RAZEM 12.160
6/KNR 4-04 |Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - KUCH-  |m2
d.1/0504-01 NIA 1/9 | KOTLOWNIA
8.11+13.73 m2 21.840
RAZEM 21.840
7|KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.1/1101-03 niu samochodem dostawczym na odlegto$¢ do 1 km
p0z.1*0.12+p0z.3+p0z.4*0.05+p0z.6*0.15 m3 15.403
RAZEM 15.403
8/KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |ms3
d.1/11101-06 niu samochodem dostawczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km - TRANSPORT NA ODLEGLOSC 10KM
Krotnos¢ =9
poz.7 m3 15.403
RAZEM 15.403
2 ROBOTY MURARSKIE
9|KNR-W 4- |Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepien otworéw w $cia- m3
d.2|01 0314-02 |nach z cegiet
Parter
1.20*0.20*0.25 m3 0.060
Pietro
3*1.20*0.20*0.25 m3 0.180
RAZEM 0.240
10/KNR-W 4-  |Wykucie gniazd o gtebokoséci 2 ceg. dla belek stalowych w $cianach z ce-|gniazd
d.2|01 0347-04 |giet na zaprawie cementowo-wapiennej - NASWIETLE Z PUSTAKOW
SZKLANYCH PRZY KLATCE SCHODOWEJ
2.0 gniazd 2.000
RAZEM 2.000
11/KNR-W 2- |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych |m
d.2|02 0132-05 |NAD NOWYMI OTWORAMI DRZWIOWYMI
2*4*1.20+3*1.50 m 14.100
RAZEM 14.100
12/KNR-W 4- |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.2|01 0304-02 |cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego - ZAMUROWA-
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Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 13043

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
Parter
1.20"1.4070.55+1.00*2.10*0.25+1.00*2.10*0.12 m3 1.701
Pietro
3*1.00*2.10*0.25+0.60*1.60*0.55 m3 2.103
RAZEM 3.804
13|/KNR-W 2- |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12cm - |m2
d.2|02 0127-03 |INOWE POMIESZCZENIA NA PIETRZE
Pietro
(3.43+2.29+2.07+1.32+1.05+1.49+0.72)*3.10-3*0.9*2.10 m2 32.677
RAZEM 32.677
14/KNR-W 4- |Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. |m2
d.2|01 0711-03 |na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakéw cera-
micznych, gazo- i pianobetonow o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu -
MIEJSCA ZAMUROWANE | NOWE SCIANKI DZIALOWE
2*(p0z.12+p0z.13) m2 72.962
tazienka 6/1 na parterze
poz.4-1.00*2.10 m?2 69.610
RAZEM 142.572
15/KNR-W 4- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. |l wykonywane recznie na podtozu z cegty, |m2
d.2|01 0715-02 |pustakoéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach ptaskich w
pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 - KOTLOWNIA |
POM. TECHNICZNE W PIWNICY
2*(3.30+4.16+1.45+3.78)*2.00-(2*0.9*2.00+0.7*0.8) m?2 46.600
RAZEM 46.600
3 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
16/ KNR-W 2- |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do loka- |szt.
d.3/02 1025-03 |lu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8
2+6 szt. 8.000
RAZEM 8.000
17/KNR 2-02  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierz- |m?2
d.3/1017-05 chni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykohczone - DRZWI LAZIENKOWE +
PRALNIA
4*0.9"2.05+2*0.8*2.05 m2 10.660
RAZEM 10.660
18/KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchnijm2
d.3/1017-02 ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone - DRZWI| WEJSCIOWE DO
MIESZKAN
3*0.9"2.05+4*0.9*2.05 m2 12.915
RAZEM 12.915
19/KNR 0-19  |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV |m2
d.3/1023-05 z obrébka obsadzenia o pow. do 1.0 m2 - KOTLOWNIA | tAZIENKA NA
PIETRZE
0.770.9+0.6*0.9 m2 1.170
RAZEM 1.170
20/KNR 0-19  |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV|m2
d.3/1023-07 z obrébka obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 - KLATKA SCHODOWA
1.20*1.20+1.20*1.60 m?2 3.360
RAZEM 3.360
21/KNR-W 2- |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci do 1 m - parape- |szt.
d.3|02 0135-01 |ty wewnetrzne z PCV, zewnetrzne aluminium lakierowane
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR-W 2- |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci ponad 1 m - pa- |szt.
d.3|02 0135-02 |rapety wewnetrzne PCV, zewnetrzne aluminium lakierowane
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
4.1 SCIANY
23/KNR-W 4- |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych - WSZYSTKIE PO- m2
d.4./01 0713-01 [MIESZCZENIA MALOWANE FARBAMI
1
Pomieszczenia parteru
pom. 1/1 2*(3.30+4.30)*3.10-(1.20*2.10+1.00*2.05) m2 42.550
pom. 1/3 2%(3.43+4.88)*3.10-(2*1.20*2.10+1.00*2.05) m?2 44.432
pom. 1/4 2*(2.15+2.29)*1.10-1.20*0.80 m2 8.808
pom. 1/5 2%(3.78+4.48)*3.10-(1.20*2.10+2*1.00*2.05) m?2 44.592
pom. 1/6 2*(2.25+1.80)*1.10 m2 8.910
pom. 1/7 (4.92+3.28+3.55)*3.10-(1.20*2.10+0.9*2.05) m?2 32.060
pom. 1/8 (4.67+2.00+0.80+3.78+3.90)*3.10-(1.202.10+1.20*2.75+0.9*2.05) m2 39.300
pom. 1/9 2%(2.25+1.86+2.25+1.50)*3.10-(1.20*1.50+3*0.9*2.05) m?2 41.397
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
pom. 1/10 |(4.92+3.13+1.92+5.06)*3.10-(1.20*2.10+0.9*2.05) m?2 42.228
pom. 1/11  |(7.85+1.37+5.00+2*1.28+2.29)*3.10-(3"1.00*2.05) m2 52.967
pom. 1/12  |(2*1.37+4.30+1.37+1.70)*3.10-(0.9*2.05+3*1.00*2.05+1.10*2.05) m?2 21.091
klatka scho- |(2.60+2*4.03)*8.78-(1.20*1.20+1.20*1.60) m2 90.235
dowa
Pomieszczenia pietra
pom. 2/1 2%(3.30+4.30)*2.80-(1.00*2.05+1.20*1.60) m?2 38.590
pom. 2/2 (2.30+1.70+1.37)*2.80-(2*1.00*2.05+1.20*1.60) m2 9.016
pom. 2/4 2%(3.43+5.14)*2.80-(2*1.00*2.05+2*1.20*1.60) m?2 40.052
pom. 2/5 2.29+2.05)*0.80-1.20*0.80 m2 2.512
pom. 2/6 2%(3.78+4.66)*2.80-(1.00*2.05+1.20*1.60) m?2 43.294
pom. 2/7 (3.90+4.67+3.78+5.60)*2.80-(1.002.05+1.20%1.60) m2 46.290
pom. 2/8 (2.08+2*1.34)*2.80-(3*1.00*2.05) m?2 7.178
pom. 2/9 (2*2.32+2.08)*0.80-0.6*0.9 m2 4.836
pom. 2/10 |(6.53+5.06+4.35+1.49+0.98)*2.80-(1.00*2.05+2*1.20*1.60) m?2 45.658
pom. 2/11 |(8.68+10.56+1.37)*2.80-4*1.00*2.05 m2 49.508
pom. 2/12  |(2.29+1.26)*2.80-0.9*2.05 m?2 8.095
RAZEM 763.599
24 /KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m?2
d.4./02 1510-01 |tynkéw gtadkich bez gruntowania
1
Sciany
poz.23 m2 763.599
Sufity parter - wg. zestawienia powierzchni
134.33 m2 134.330
RAZEM 897.929
25/KNR-W 2- |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw m?2
d.4./02 1510-02 |gtadkich bez gruntowania - dodatek za kazde dalsze malowanie - TRZE-
1 CIE MALOWANIE
poz.24 m2 897.929
RAZEM 897.929
26|/KNR 0-14 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwojnym, |m?2
d.4./12012-03 podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
1
Sufity pietro - wg zestawienia powierzchni
134.41 m2 134.410
Klatka schodowa
2.60%4.03 m?2 10.478
RAZEM 144.888
27|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m?2
d.4./02 1510-05 |ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
1
poz.26 m2 144.888
RAZEM 144.888
28/KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt m2
d.4./02 0612-03 |uktadanych na sucho - jedna warstwa
1
poz.26 m2 144.888
RAZEM 144.888
29/KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt m2
d.4./02 0612-04 |uktadanych na sucho - kazda nastepna warstwa
1
poz.26 m2 144.888
RAZEM 144.888
30/KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrotne |m?2
d.4./0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe - tAZIENKI NOWE,
1 PRALNIA, ANEKSY KUCHENNE
tazienki parter - do wys. 2,0m
pom. 1/6 2*(1.80+2.25)*2.00-1.00*2.00 m2 14.200
pom. 1/4 2%(2.29+2.15)*2.00-1.00*2.00 m?2 15.760
Lazienki pietro - do wys. 2,0m
pom. 2/5 2%(2.29+2.05)*2.00-(1.00*2.00+1.20*1.35) m?2 13.740
pom. 2/9 (2*(2.08+2.30)+2*(1.32+1.17))*2.00-(2*0.9*2.00+1.00*2.00) m2 21.880
Aneksy kuchenne i pralnia - do wys. 2,0m
pom. 1/9 (2.25+1.86)*2.00 m2 8.220
pom. 2/10 |3.43"2.00 m?2 6.860
pom. 2/12  |2*(2.29+1.26)*2.00-0.9*2.00 m2 12.400
RAZEM 93.060
31/KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztat- m?2
d.4./0204-03 tach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
poz.30 m2 93.060
RAZEM 93.060
4.2 POSADZKI
32/KNR-W 2- |Podkfady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci pub- |m3
d.4./02 1101-01 |licznej z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym gru-
2 bos¢ 15cm - KOTLOWNIA
3.30*4.16*0.15 m3 2.059
RAZEM 2.059
33/KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej |m?2
d.4./02 0606-01 |- poziome podposadzkowe
2
poz.32 m2 2.059
RAZEM 2.059
34/ KNR-W 2- |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 m2
d.4./02 1116-02 |mm - KOTLOWNIA
2
poz.32 m2 2.059
RAZEM 2.059
35/KNR-W 2- |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci po- m2
d.4./02 1116-03 |sadzki 0 10 mm - POGRUBIENIE POS. W KOTLOWNI DO 60mm
2 Krotnos¢ = 3.5
poz.32 m2 2.059
RAZEM 2.059
36/NNRNKB  |(z.VII) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujg- |m?2
d.4./1202 1132- |cej 0 grubosci 5 cm
2|01
Aneks kuchenny na parterze
pom. 1/9 8.11 m2 8.110
RAZEM 8.110
37/KNR 4-01  |Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym |m2
d.4./0803-02 miejscu z zatarciem na gtadko - UZUPELNIENIE BRUZD INSTALACYJ-
2 NYCH W POSADZKACH tAZIENEK (przyjeto 30% powierzchni)
(4.92+4.05+4.69+4.81+2.88)*0.3 m2 6.405
RAZEM 6.405
38/KNR AT-40 |Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniajgcej (fo- |m?2
d.4./0413-01 lii w ptynie) wykonywane recznie - natozenie dwoch warstw - LAZIENKI |
2 PRALNIA
4.92+4.05+4.69+4.81+2.88 m2 21.350
RAZEM 21.350
39/KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztat- |m2
d.4./0206-03 tach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30
2 cm - KOTLOWNIA, PIWNICA, LAZIENKI
Piwnica - kottownia, pom. gospodarczo-porzgdkowe, korytarz
3.30"4.16+1.37"4.16+3.78"1.45+4.03*1.22+1.37*1.15 m2 31.400
Parter
pom. 1/4 1/ |4.92+4.05+8.11 m2 17.080
61/9
Pietro
pom. 2/5 2/ |4.69+2.78+4.81 m?2 12.280
82/9
Pietro - korytarz
pom. 2/2 2/ |14.47+3.15 m2 17.620
11
RAZEM 78.380
40/KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 15 cm naza- |m
d.4./0217-03 prawie grubowarstwowej; ksztattki o dtugosci 28-40 cm
2
Piwnica
kottownia |2%(3.30+4.16)-1.00 m 13.920
pom. gos- |2*(3.78+1.45)-1.00 m 9.460
podarczo-
porzadkowe
korytarz 4.16+1.37+1.56+1.38+0.60+4.03+2.60+1.15+2.88 m 19.730
RAZEM 43.110
41/KNR AT-23 |Przygotowanie poditoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jedno- m2
d.4./0101-02 krotne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe - jak w p. 39
2
poz.39 m2 78.380
RAZEM 78.380

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 13043
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
42|NNRNKB  |(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych - POMIESZCZENIA MIESZKAL- |m2
d.4./202 1136- |NE | BIUROWE
2|01
Parter
14.16+16.24+16.88+11.65+19.33+12.44 m?2 90.700
Pietro
14.19+17.14+17.52+19.33+27.71 m?2 95.890
RAZEM 186.590
43|KNR-W 2- |Posadzki - listwy przy$cienne z tworzyw sztucznych - profile m
d.4./02 1124-06
2
Parter
pom. 1/1 2*(3.30+4.30)-1.00 m 14.200
pom. 1/3 2%(4.88+3.43)-2"1.00 m 14.620
pom. 1/5 2*(4.48+3.78)-2*1.00 m 14.520
pom. 1/7 3.55+3.28+4.92-0.90 m 10.850
pom. 1/8 4.66+3.78+0.80+1.98+3.90-0.90-1.20 m 13.020
pom. 1/10 4.92+3.13+5.06+1.93-0.90 m 14.140
Pietro
pom. 2/1 2%(3.30+4.30)-1.00 m 14.200
pom. 2/4 2%(5.14+3.43)-2*1.00 m 15.140
pom. 2/6 2%(4.66+3.78)-1.00 m 15.880
pom. 2/7 4.66+3.78+5.60+3.90-1.00 m 16.940
pom. 2/10 14.34+5.06+6.53+3.43+0.99+1.49-1.00 m 20.840
RAZEM 164.350

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 13043




KOSZTORYS ZEROWY
Przebudowa budynku biurowego na socjalny - Wieruszéw ul. Warynskiego 8 - ETAP 1

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 13043

Lp. | Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa jedn.
Przebudowa budynku biurowego na socjalny - Wieruszow ul. Warynskiego 8 - ETAP 1
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR-W 4- |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie m2
d.1|01 0346- |cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 ceg.
03 przedmiar =
Parter
(2*2.85+1.37)*3.10 21.917
Pietro
(4.92+3.43)*3.10 25.885
Naswietla z Luxferéw przy klatce
schodowej
2.80*1.40+1.40*1.40 5.880
RAZEM 53.682 m2
-R--
1* robocizna r-g 50.9979 0.000 0.00
0.95r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
2|KNR-W 4- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o | szt.
d.1/01 0353- |powierzchni do 2 m2 - DEMONTAZ DRZWI
04 WEJSCIOWYCH DO POMIESZCZEN
przedmiar = 4+4 = 8.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 9.2800 0.000 0.00
1.16r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
3|KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o m3
d.1/0329-03 |grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapien-
nej lub cementowo-wapiennej dla otworow
drzwiowych i okiennych - NOWE OTWORY
DRZWIOWE
przedmiar =
Parter
1.072.10*0.25 0.525
Pietro
3%1.02.10*0.25 1.575
RAZEM 2.100 m3
—-R--
1* robocizna r-g 18.1230 0.000 0.00
8.63r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
4/KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy m2
d.1/0701-02 |cementowo-wapiennej na scianach,
analogia [filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do
5 m2 - SKUCIE PLYTEK SCIENNYCH W
LAZIENCE 1/6 NA PARTERZE ORAZ TYN-
KI' W KOTEOWNI | POM. TECHNICZNYM
przedmiar =
tazienka 1/6
2%(2.25+1.80)*3.10 25.110
Kottownia
2%(3.30+4.16+1.45+3.78)*2.00-(2*0.9*2.00+
0.7*0.8) 46.600
RAZEM 71.710 m2
-R--
1* robocizna r-g 29.4011 0.000 0.00
0.41r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-7 -




KOSZTORYS ZEROWY
Przebudowa budynku biurowego na socjalny - Wieruszéw ul. Warynskiego 8 - ETAP 1

Lp. | Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa jedn.
5/KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicz- m2
d.1|0504-03 |nych - tAZIENKA 1/6 | KUCHNIA 1/9
przedmiar =4.05+8.11 = 12.160 m?2
-R--
1* robocizna r-g 6.3232 0.000 0.00
0.52r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
6/KNR 4-04 |Rozebranie posadzek jednolitych cemento- | m2
d.1|0504-01 |wych, lastrykowych - KUCHNIA 1/9 | KOT-
LOWNIA
przedmiar =8.11+13.73 = 21.840 m?
-R--
1* robocizna r-g 10.7016 0.000 0.00
0.49r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
7/KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy m3
d.1|1101-03  |recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
chodem dostawczym na odlegto$¢ do 1 km
przedmiar = poz.1*0.12+poz.3+poz.4*
0.05+p0z.6"0.15 = 15.403 m3
—-R--
1* robocizna r-g 19.4078 0.000 0.00
1.26r-g/m3
--S--
2* samochdd dostawczy do 0.9 t m-g| 17.1281 0.000 0.00
1.112m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
8/KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy m3
d.1/1101-06  |recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
chodem dostawczym - dodatek za kazdy
nastepny rozpoczety 1 km - TRANSPORT
NA ODLEGLOSC 10KM
Krotnos¢ = 9
przedmiar = poz.7 = 15.403 m3
-8 --
1* samochdd dostawczy do 0.9 t m-g| 28.2799 0.000 0.00
0.204*9=1.836m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
Razem dzial: ROBOTY ROZBIORKOWE
Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
2 ROBOTY MURARSKIE
9|KNR-W 4- |\Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek m3
d.2|01 0314- |przesklepien otworéw w $cianach z cegiet
02 przedmiar =
Parter
1.2070.20%0.25 0.060
Pietro
3*1.200.20*0.25 0.180
RAZEM 0.240 m3
-R--
1* robocizna r-g 5.1120 0.000 0.00
21.3r-g/m3
M --
-8-

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 13043




KOSZTORYS ZEROWY
Przebudowa budynku biurowego na socjalny - Wieruszéw ul. Warynskiego 8 - ETAP 1

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 13043

Lp. | Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa jedn.
2* cegtfa budowlana petna szt.| 96.2400 0.000 0.00
401szt./m3
3* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw " t 0.0259 0.000 0.00
35"
0.108t/m3
4* piasek do zapraw m3 0.0672 0.000 0.00
0.28m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
6* betoniarka 150 dm3 m-g 0.1104 0.000 0.00
0.46m-g/m3
7* wyciag m-g 0.8352 0.000 0.00
3.48m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
10|KNR-W 4- \Wykucie gniazd o gtebokosci 2 ceg. dla be- | gni
d.2|01 0347- |lek stalowych w scianach z cegiet na zapra- | azd
04 wie cementowo-wapiennej - NASWIETLE Z
PUSTAKOW SZKLANYCH PRZY KLATCE
SCHODOWEJ
przedmiar = 2.0 gniazd.
-R--
1* robocizna r-g 2.9800 0.000 0.00
1.49r-g/gniazd.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
11|KNR-W 2- |Otwory w $cianach murowanych -utozenie | m
d.2|02 0132- |nadprozy prefabrykowanych NAD NOWYMI
05 OTWORAMI DRZWIOWYMI
przedmiar =2*4*1.20+3*1.50 = 14.100 m
-R--
1* robocizna r-g 2.8200 0.000 0.00
0.2r-g/m
- M --
2 nadproza prefabrykowane L19-120cm m 8.0000 0.000 0.00
2*4.0=8m
3* nadproza prefabrykowane L19-150cm m 3.0000 0.000 0.00
3.0m
-8 --
4* wyciag m-g 0.2820 0.000 0.00
0.02m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
12|KNR-W 4- |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwo- | m3
d.2|01 0304- |row w $cianach na zaprawie cementowo-
02 wapiennej bloczkami z betonu komérkowe-
go - ZAMUROWANIE OTWOROW OKIEN-
NYCH | DRZWIOWYCH
przedmiar =
Parter
1.20*1.4070.55+1.00*2.10*0.25+1.00*2.10*
0.12 1.701
Pietro
3*1.002.10*0.25+0.60*1.60*0.55 2.103
RAZEM 3.804 m3
-R--
1* robocizna r-g 27.1986 0.000 0.00
7.15r-g/m3
- M --
-9-




KOSZTORYS ZEROWY
Przebudowa budynku biurowego na socjalny - Wieruszéw ul. Warynskiego 8 - ETAP 1

Lp.

Podsta-
wa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

bloczki z betonu komoérkowego autoklawizo-
wanego odmiana 04-07 o wym.49x24x24
cm

34.5szt./m3

cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "
35"

0.018t/m3

wapno suchogaszone

0.0106t/m3

piasek do zapraw

0.095m3/m3

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~-S-
betoniarka 150 dm3
0.13m-g/m3

wyciag

0.9m-g/m3

szt.

m3

%

m-g

131.2380

0.0685

0.0403
0.3614
1.5000

0.4945
3.4236

0.000

0.000

0.000
0.000
0.000

0.000
0.000

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

Razem
Razem

koszty bez

posrednie:

Z narzutami:

Cena jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

13
d.2

1*

2*

3*

4*

5*

KNR-W 2-
02 0127-
03

Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazo-
betonowych grubosci 12 cm - NOWE PO-
MIESZCZENIA NA PIETRZE

przedmiar =

Pietro
(3.43+2.29+2.07+1.32+1.05+1.49+0.72)*
3.10-3"0.9*2.10 32.677
RAZEM (3.43+2.29+2.07+1.32+1.05+
1.49+0.72)*3.10-3"0.92.10 = 32.677 m2

—-R--
robocizna
0.79r-g/m?2

M --

ptytki z betonu komoérkowego 49x24x12 cm
8.2szt./m2

Zaprawa cementowo-wapienna M-7
0.01m3/m2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~-S--

wyciag
0.07m-g/mZ2

m2

r-g

szt.
m3

%

25.8148

267.9514

0.3268

1.5000

2.2874

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

14
d.2

1*

2*

KNR-W 4-
01 0711-
03

Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwy-
ktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na $cia-
nach i stupach prostokgtnych na podtozu z
cegly, pustakdéw ceramicznych, gazo- i pia-
nobetonéw o powierzchni do 5 m2 w 1 miej-
scu - MIEJSCA ZAMUROWANE | NOWE
SCIANKI DZIALOWE
przedmiar =
2*(p0z.12+p0z.13)
tazienka 6/1 na parterze
poz.4-1.002.10

RAZEM

72.962

69.610
142.572 m2

—-R--
robocizna
1.17r-g/m2

M --
cement portlandzki z dodatkami"25"
0.0052t/m2

m2

r-g

-10-

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 13043

166.8092

0.7414

0.000

0.000

0.00

0.00




KOSZTORYS ZEROWY
Przebudowa budynku biurowego na socjalny - Wieruszéw ul. Warynskiego 8 - ETAP 1

90cm w Swietle
1szt./szt.

-8 -

11 -

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 13043

Lp. | Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa jedn.
3* wapno suchogaszone t 0.9410 0.000 0.00
0.0066t/m?2
4* piasek do zapraw m3 3.7924 0.000 0.00
0.0266m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
-8 --
6* wyciag m-g 7.1286 0.000 0.00
0.05m-g/m2
7* betoniarka 150 dm3 m-g 5.7029 0.000 0.00
0.04m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
15|KNR-W 4- | Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywa- | m2
d.2|01 0715- |ne recznie na podtozu z cegty, pustakow
02 ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na
$cianach ptaskich w pomieszczeniach o po-
wierzchni podfogi ponad 5 m2 - KOTLOW-
NIA | POM. TECHNICZNE W PIWNICY
przedmiar = 2%(3.30+4.16+1.45+3.78)"
2.00-(2*0.9*2.00+0.7*0.8) = 46.600 m2
-R--
1* robocizna r-g 27.4940 0.000 0.00
0.59r-g/m?2
M --
2" cement portlandzki z dodatkami"25" t 0.1957 0.000 0.00
0.0042t/m?2
3* Wapno hydratyzowane workowane t 0.2144 0.000 0.00
0.0046t/m?2
4* piasek do zapraw m3 0.8761 0.000 0.00
0.0188m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
-8 --
6* wyciag m-g 1.3980 0.000 0.00
0.03m-g/m2
7* betoniarka 150 dm3 m-g 1.3980 0.000 0.00
0.03m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
Razem dziat: ROBOTY MURARSKIE
Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
3 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
16/ KNR-W 2- |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzloka- | szt.
d.3/02 1025- |lowych i wejsciowych do lokalu malowane
03 dwukrotnie na budowie typu FD8
przedmiar = 2+6 = 8.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 13.3600 0.000 0.00
1.67r-g/szt.
- M --
2* farba olejna do gruntowania dms3 0.9600 0.000 0.00
0.12dm3/szt.
3* farba olejna nawierzchniowa dm3 0.8800 0.000 0.00
0.11dm3/szt.
4* materiaty pomocnicze Yo 15.0000 0.000 0.00
15%(od M2+M3)
5* o$cieznice stalowe malowane o szerokosci | szt. 8.0000 0.000 0.00




KOSZTORYS ZEROWY
Przebudowa budynku biurowego na socjalny - Wieruszéw ul. Warynskiego 8 - ETAP 1

d.3/1023-05 |wieranych jednodzielnych z PCV z obrdbka
obsadzenia o pow. do 1.0 m2 - KOTLOW-
NIA I tAZIENKA NA PIETRZE
przedmiar = 0.70.9+0.6*0.9 = 1.170 m2

~“R--

-12-

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 13043

Lp. | Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa jedn.
6* wyciag m-g 0.3200 0.000 0.00
0.04m-g/szt.
7* Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.2400 0.000 0.00
0.03m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
17|KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jed- | m2
d.3/1017-05 |nodzielne szklone o powierzchni ponad 1.6
m2 fabrycznie wykonczone - DRZWI tA-
ZIENKOWE + PRALNIA
przedmiar = 4*0.9*2.05+2*0.8*2.05 =
10.660 m2
-R--
1* robocizna r-g 3.7310 0.000 0.00
0.35r-g/m2
- M --
2* skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szt 4.0000 0.000 0.00
wewnatrzlokalowe o wymiarach w $wietle
90x200 z szybg i kratkg wentylacyjng (ta-
zienkaowe)
4szt
3* skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szt 2.0000 0.000 0.00
wewnatrzlokalowe o wymiarach w Swietle
80x200 z szybg i kratkg wentylacyjna (ta-
zienkaowe)
2szt
-8 --
4* wyciag m-g 0.1066 0.000 0.00
0.01m-g/m2
5* Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.2132 0.000 0.00
0.02m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
18|KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jed- | m2
d.3/1017-02 |nodzielne petne o powierzchni ponad 1.6
m2 fabrycznie wykonczone - DRZWI WEJ-
SCIOWE DO MIESZKAN
przedmiar = 3*0.9*2.05+4*0.9*2.05 =
12.915 m2
-R--
1* robocizna r-g 4.7786 0.000 0.00
0.37r-g/m2
- M --
2* skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szt 7.0000 0.000 0.00
wewnatrzlokalowe petne o wymiarach w
Swietle 90x200
7szt
-8 --
3* wyciag m-g 0.1292 0.000 0.00
0.01m-g/m2
4* Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.2583 0.000 0.00
0.02m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
19/KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-roz- m?2




KOSZTORYS ZEROWY
Przebudowa budynku biurowego na socjalny - Wieruszéw ul. Warynskiego 8 - ETAP 1

d.3/02 0135- |kéw diugosci do 1 m - parapety wewnetrzne
01 z PCV, zewnetrzne aluminium lakierowane
przedmiar = 2.0 szt.

-13-

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 13043

Lp. | Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa jedn.
1* robocizna r-g 6.7392 0.000 0.00
5.76r-g/m2
- M --
2* kotwy stalowe szt. 11.9106 0.000 0.00
10.18szt./m2
3* pianka poliuretanowa dm3 0.4797 0.000 0.00
0.41dm3/m?2
4* silikon dms3 0.1053 0.000 0.00
0.09dm3/m?2
5* gips szpachlowy kg 3.9780 0.000 0.00
3.4kg/m?2
6* mineralna szpachléwka do tynkéw ze- kg 7.1604 0.000 0.00
wnetrznych
6.12kg/m2
7* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(0od M2+M3+M4+M5+M6)
8* okna z profili PCV 5-komorowych z szybg m2 1.1700 0.000 0.00
klejong U=1,3 W/m*K
1m2/m2
-8 --
9* wyciag m-g 0.0585 0.000 0.00
0.05m-g/m2
10* Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0702 0.000 0.00
0.06m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
20|KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-roz- m?2
d.3/1023-07 |wieranych jednodzielnych z PCV z obrdbka
obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 - KLATKA
SCHODOWA
przedmiar =1.20*1.20+1.20*1.60 = 3.360
m2
-R--
1* robocizna r-g 12.1968 0.000 0.00
3.63r-g/m2
- M --
2* kotwy stalowe szt. 16.1280 0.000 0.00
4.8szt./m2
3* pianka poliuretanowa dm3 1.1088 0.000 0.00
0.33dm3/m?2
4* silikon dms3 0.2016 0.000 0.00
0.06dm3/m?2
5* gips szpachlowy kg 7.8624 0.000 0.00
2.34kg/m?2
6* mineralna szpachléwka do tynkéw ze- kg 14.1120 0.000 0.00
wnetrznych
4.2kg/m?2
7* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(0od M2+M3+M4+M5+M6)
8* okna z profili PCV 5-komorowych z szybg m2 3.3600 0.000 0.00
klejong U=1,3 W/m*K
1m2/m2
-8 --
9* wyciag m-g 0.1680 0.000 0.00
0.05m-g/m2
10* Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.2016 0.000 0.00
0.06m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
21|KNR-W 2- |Obsadzenie prefabrykowanych podokienni- | szt.
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14 -

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 13043

Lp. | Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa jedn.
-R--
1* robocizna r-g 3.3800 0.000 0.00
1.69r-g/szt.
- M --
2* podokienniki prefabrykowane wewnetrzne z | szt. 1.0000 0.000 0.00
PCV dtugos¢ 0,7m
1szt.
3* Parapety aluminiowe giete szer. 30 cm dtu- | szt 1.0000 0.000 0.00
gos$¢ 0,7m
1szt
4* zaprawa m3 0.0180 0.000 0.00
0.009m3/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M4)
-8 --
6* wyciag m-g 0.1200 0.000 0.00
0.06m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
22|KNR-W 2- |Obsadzenie prefabrykowanych podokienni- | szt.
d.3/02 0135- |kéw dtugosci ponad 1 m - parapety wew-
02 netrzne PCV, zewnetrzne aluminium lakie-
rowane
przedmiar = 4.0 szt.
-R--
1* robocizna r-g 8.4800 0.000 0.00
2.12r-g/szt.
- M --
2 podokienniki prefabrykowane wewnetrzne z | szt. 2.0000 0.000 0.00
PCV dtugos¢ 1,0-2,0m
2szt.
3* Parapety aluminiowe giete szer. 30 cm dtu- | szt 2.0000 0.000 0.00
gos¢ 1,0-2,0m
2szt
4* zaprawa m3 0.0520 0.000 0.00
0.013m3/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M4)
-8 --
6* wyciag m-g 0.4400 0.000 0.00
0.11m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
Razem dziat: STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
4.1 SCIANY
23|KNR-W 4- |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrz- | m2
d.4.1/01 0713- |nych - WSZYSTKIE POMIESZCZENIA MA-
01 LOWANE FARBAMI
przedmiar =
Pomieszczenia parteru
pom. 1/1 |2*(3.30+4.30)*3.10-(1.20*2.10+1.00*2.05)
42.550
pom. 1/3 |2*(3.43+4.88)*3.10-(2*1.20*2.10+1.00*2.05)
44.432
pom. 1/4 |2*(2.15+2.29)*1.10-1.20*0.80 8.808
pom. 1/5 |2*(3.78+4.48)*3.10-(1.20*2.10+2*1.00*2.05)
44.592
pom. 1/6 |2*(2.25+1.80)*1.10 8.910
pom. 1/7 |(4.92+3.28+3.55)*3.10-(1.20*2.10+0.9*
2.05) 32.060
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Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 13043

Lp. | Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa jedn.
pom. 1/8 |(4.67+2.00+0.80+3.78+3.90)*3.10-(1.20*
2.10+1.20*2.75+0.9*2.05) 39.300
pom. 1/9 |2*(2.25+1.86+2.25+1.50)*3.10-(1.20*1.50+
3*0.9*2.05) 41.397
pom. 1/10 |(4.92+3.13+1.92+5.06)*3.10-(1.20*2.10+
0.9"2.05) 42.228
pom. 1/11 |(7.85+1.37+5.00+2%1.28+2.29)*3.10-(3*
1.00%2.05) 52.967
pom. 1/12 |(2*1.37+4.30+1.37+1.70)*3.10-(0.9*2.05+3*
1.002.05+1.10*2.05) 21.091
klatka (2.60+24.03)*8.78-(1.20*1.20+1.20*1.60)
schodowa [90.235
Pomieszczenia pietra
pom. 2/1 |2*(3.30+4.30)*2.80-(1.00*2.05+1.20*1.60)
38.590
pom. 2/2 |(2.30+1.70+1.37)*2.80-(2*1.00*2.05+1.20*
1.60) 9.016
pom. 2/4 |2*(3.43+5.14)*2.80-(2*1.00*2.05+2*1.20"
1.60) 40.052
pom. 2/5 |(2.29+2.05)*0.80-1.20*0.80 2.512
pom. 2/6 |2*(3.78+4.66)*2.80-(1.00*2.05+1.20*1.60)
43.294
pom. 2/7 |(3.90+4.67+3.78+5.60)*2.80-(1.00*2.05+
1.20%1.60) 46.290
pom. 2/8 |(2.08+2*1.34)*2.80-(3*1.00*2.05) 7.178
pom. 2/9 |(2*2.32+2.08)*0.80-0.6*0.9 4.836
pom. 2/10 |(6.53+5.06+4.35+1.49+0.98)*2.80-(1.00*
2.05+2*1.20*1.60) 45.658
pom. 2/11 |(8.68+10.56+1.37)*2.80-4*1.00*
2.05 49.508
pom. 2/12 |(2.29+1.26)*2.80-0.9*2.05 8.095
RAZEM 763.599 m2
-R--
1* robocizna r-g | 282.5316 0.000 0.00
0.37r-g/m2
- M --
2* Wapno hydratyzowane workowane t 0.8400 0.000 0.00
0.0011t/m2
3* gips budowlany szpachlowy powierzchnio- t 1.0690 0.000 0.00
wy
0.0014t/m2
4* piasek do zapraw m3 3.8180 0.000 0.00
0.005m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
-8 --
6* wyciag m-g 7.6360 0.000 0.00
0.01m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
24/KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi | m2
d.4.1|02 1510- |powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtad-
01 kich bez gruntowania
przedmiar =
Sciany
poz.23 763.599
Sufity parter - wg. zestawienia
powierzchni
134.33 134.330
RAZEM 897.929 m2
-R--
1* robocizna r-g| 124.8121 0.000 0.00
0.139r-g/m2
M --
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tonowych - do profili stalowych 4,2 mm
18.5szt/m2
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Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 13043

Lp. | Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa jedn.
2* farba emulsyjna dm3| 259.5913 0.000 0.00
0.2891dms3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
4* Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.2694 0.000 0.00
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
25/KNR-W 2- |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzch- | m2
d.4.1|02 1510- |ni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
02 gruntowania - dodatek za kazde dalsze ma-
lowanie - TRZECIE MALOWANIE
przedmiar = poz.24 = 897.929 m2
-R--
1* robocizna r-g 45.3454 0.000 0.00
0.0505r-g/m?2
- M --
2 farba emulsyjna dm3| 121.2204 0.000 0.00
0.135dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
4* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.1796 0.000 0.00
0.0002m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
26/KNR 0-14 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - karto- | m2
d.4.1/2012-03  |nowymi na ruszcie podwojnym, podwiesza-
nym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
przedmiar =
Sufity pietro - wg zestawienia powierzchni
134.41 134.410
Klatka schodowa
2.6074.03 10.478
RAZEM 144.888 m2
-R--
1* robocizna r-g | 363.7703 0.000 0.00
2.5107r-g/m2
- M --
2* Ptyty gipsowo-kartonowe ognioodporne m2 | 152.1324 0.000 0.00
GKF 12,5 mm
1.05m2/m2
3* ksztattowniki stalowe gtéwne profilowane m | 101.4216 0.000 0.00
CD-60/27
0.7m/m2
4* ksztattowniki stalowe nosne profilowane m | 275.2872 0.000 0.00
CD-60/27
1.9m/m2
5* ksztaltowniki stalowe przyscienne profilowa-| m 57.9552 0.000 0.00
ne UD-28/27
0.4m/m2
6* taczniki wzdtuzne Iw 60/110 szt.| 75.3418 0.000 0.00
0.52szt./m2
7* taczniki krzyzowe |k 60/60 szt.| 192.7010 0.000 0.00
1.33szt./m2
8* pret mocujacy szt.| 131.8481 0.000 0.00
0.91szt./m2
9* wieszak w 60/100 szt.| 131.8481 0.000 0.00
0.91szt./m2
10* Wkrety fosfatyzowane do ptyt gipsowo-kar- | szt | 2680.4280 0.000 0.00
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0.0622r-g/m2
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Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 13043

Lp. | Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa jedn.
11* gips szpachlowy kg 43.4664 0.000 0.00
0.3kg/m?2
12* tasma zbrojgca m | 144.8880 0.000 0.00
1m/m?2
13* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
14* wyciag m-g 8.4035 0.000 0.00
0.058m-g/m2
15* srodek transportu m-g 4.1873 0.000 0.00
0.0289m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
27/KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi | m2
d.4.1/02 1510- |powierzchni wewnetrznych - ptyt gipsowych
05 spoinowanych szpachlowanych z gruntowa-
niem
przedmiar = poz.26 = 144.888 m2
-R--
1* robocizna r-g 46.0744 0.000 0.00
0.318r-g/m2
- M --
2 farba emulsyjna dm3| 37.5260 0.000 0.00
0.259dm3/m2
3* szpachlowka gipsowa z dodatkami farby kg | 434.6640 0.000 0.00
emulsyjnej
3kg/m?2
4* materiaty pomocnicze Yo 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
5* Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0435 0.000 0.00
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
28/KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny | m2
d.4.1|/02 0612- |mineralnej poziome z ptyt uktadanych na
03 sucho - jedna warstwa
przedmiar = poz.26 = 144.888 m2
-R--
1* robocizna r-g 13.1413 0.000 0.00
0.0907r-g/m2
- M --
2* ptyty z wetny mineralnej gr. 12cm m2 | 152.1324 0.000 0.00
1.05m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
4* wyciag m-g 1.1156 0.000 0.00
0.0077m-g/m?2
5* Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 1.2895 0.000 0.00
0.0089m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
29/KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny | m2
d.4.1|/02 0612- |mineralnej poziome z ptyt uktadanych na
04 sucho - kazda nastepna warstwa
przedmiar = poz.26 = 144.888 m2
-R--
1* robocizna r-g 9.0120 0.000 0.00
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Lp.

Podsta-
wa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

2*

3*

4*

5*

M --
ptyty z wetny mineralnej gr. 12cm
1.05m2/m2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

-8 --

wyciag

0.0077m-g/m?2

Samochod dostaw.do 0.9t (1)
0.0089m-g/m?2

m2

%

m-g

152.1324
1.5000

1.1156
1.2895

0.000
0.000

0.000
0.000

0.00
0.00

0.00
0.00

Razem
Razem

koszty bez

posrednie:
z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

30

d.4.1

1*

2*
3*

KNR AT-
22 0101-
02

1/6
1/4

pom.
pom.

pom. 2/5

pom. 2/9

pom. 1/9
pom. 2/10
pom. 2/12

Przygotowanie podtoza pod wykonanie
oktadzin sciennych - jednokrotne gruntowa-
nie podtoza pod kleje cementowe - LAZIEN-
KI NOWE, PRALNIA, ANEKSY KUCHEN-
NE

przedmiar =

tazienki parter - do wys. 2,0m
2%(1.80+2.25)*2.00-1.00*2.00
2%(2.29+2.15)*2.00-1.00*2.00
tazienki pietro - do wys. 2,0m
2%(2.29+2.05)*2.00-(1.00*2.00+1.20*1.35)
13.740
(2*(2.08+2.30)+2%(1.32+1.17))*2.00-(2*0.9*
2.00+1.00*2.00) 21.880
Aneksy kuchenne i pralnia - do wys. 2,0m
(2.25+1.86)*2.00 8.220
3.43*2.00 6.860
2%(2.29+1.26)*2.00-0.9*2.00 12.400
RAZEM 93.060 m2

14.200
15.760

—-R--
robocizna
0.05r-g/m2

- M --

akrylowy preparat gruntujgcy
0.25kg/m2

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

m2

r-g

kg
%

4.6530

23.2650
1.5000

0.000

0.000
0.000

0.00

0.00
0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

31

d.4.1

1*

o*
3*
4*

5*

6*

KNR AT-
22 0204-
03

Oktadziny scienne z ptytek z kamieni
sztucznych o regularnych ksztattach na za-
prawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o
wymiarach 30x30 cm

przedmiar = p0z.30 = 93.060 m2

—-R--
robocizna
1.09r-g/m2

- M --

ptytki oktadzinowe $cienne 30x30 cm
1.05m2/m2

zaprawa do spoinowania

0.35kg/m2

cienkowarstwowa zaprawa klejowa
4.16kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~-S--

wyciag
0.03m-g/m?2

m2

ma2
kg
kg
Yo

m-g

-18-

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 13043

101.4354

97.7130
32.5710
387.1296
1.5000

2.7918

0.000

0.000
0.000
0.000
0.000

0.000

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
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0.0272m3/m2
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Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 13043

Lp. | Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa jedn.
7* Srodek transportowy m-g 2.7918 0.000 0.00
0.03m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
Razem dziat: SCIANY
Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
4.2 POSADZKI
32|KNR-W 2- |Podktady betonowe w budownictwie miesz- | m3
d.4.2|02 1101- |kaniowym i uzytecznosci publicznej z trans-
01 portem i uktadaniem recznym na podtozu
gruntowym grubosé 15cm - KOTLOWNIA
przedmiar = 3.30*4.16*0.15 = 2.059 m3
-R--
1* robocizna r-g 10.8303 0.000 0.00
5.26r-g/m3
M --
2 beton zwykty z kruszywa naturalnego m3 2.1208 0.000 0.00
1.03m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
33|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne | m2
d.4.2|02 0606- |z folii polietylenowej szerokiej - poziome
01 podposadzkowe
przedmiar = poz.32 = 2.059 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.7412 0.000 0.00
0.36r-g/m?2
M --
2 pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji prze- | kg 7.2065 0.000 0.00
ciwwilgociowej
3.5kg/m?2
3* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. | m2 2.4708 0.000 0.00
0,2 mm
1.2m2/m?2
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 2.3267 0.000 0.00
1.13m2/m?2
5* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany | kg 0.3706 0.000 0.00
na goraco
0.18kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
--S--
7* wyciag m-g 0.0231 0.000 0.00
0.0112m-g/m?2
8* srodek transportowy m-g 0.0140 0.000 0.00
0.0068m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
34/ KNR-W 2- |Posadzki cementowe wraz z cokolikami za- | m2
d.4.2|/02 1116- |tarte na gtadko grubosci 25 mm - KOT-
02 LOWNIA
przedmiar = p0z.32 = 2.059 m2
—-R--
1* robocizna r-g 2.2855 0.000 0.00
1.11r-g/m2
M --
2* zaprawa cementowa M 12 m3 0.0560 0.000 0.00
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Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 13043

Lp. | Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa jedn.
3* cement 25 z dodatkami t 0.0023 0.000 0.00
0.0011t/m2
4* kruszywo mineralne tamane ,grys bazaltowy| t 0.0023 0.000 0.00
0.0011t/m2
5* masa asfaltowa izolacyjna kg 0.1750 0.000 0.00
0.085kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
7* wyciag m-g 0.0813 0.000 0.00
0.0395m-g/m?2
8* srodek transportowy m-g 0.0029 0.000 0.00
0.0014m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
35/KNR-W 2- |Posadzki cementowe wraz z cokolikami za- | m2
d.4.2|/02 1116- |tarte - zmiana grubosci posadzki o 10 mm -
03 POGRUBIENIE POS. W KOTLOWNI DO
60mm
Krotnos¢ = 3.5
przedmiar = p0z.32 = 2.059 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.4338 0.000 0.00
0.0602%3.5=0.2107r-g/m2
- M --
2* zaprawa cementowa M 12 m3 0.0757 0.000 0.00
0.0105*3.5=0.03675m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
4* wyciag m-g 0.1074 0.000 0.00
0.0149%3.5=0.05215m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
36/NNRNKB |(z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki| m2
d.4.2|1202 1132- |z zaprawy samopoziomujgcej 0 grubosci 5
01 cm
przedmiar =
Aneks kuchenny na parterze
pom. 1/9 |8.11 8.110
RAZEM 8.11me
-R--
1* robocizna r-g 4.1361 0.000 0.00
0.51r-g/m2
- M --
2 zaprawa samopoziomujgca - sucha mie- kg | 730.8732 0.000 0.00
szanka
90.12kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
4* wyciag m-g 0.6488 0.000 0.00
0.08m-g/m2
5* samochdd dostawczy do 0.9 t m-g 0.7299 0.000 0.00
0.09m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-20 -
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Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 13043

Lp. | Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa jedn.
37|KNR 4-01 |Uzupetnienie posadzki cementowej o po- m?2
d.4.2|/0803-02 |wierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z
zatarciem na gtadko - UZUPELNIENIE
BRUZD INSTALACYJNYCH W POSADZ-
KACH LAZIENEK (przyjeto 30% powierzch-
ni)
przedmiar = (4.92+4.05+4.69+4.81+2.88)"
0.3 =6.405m2
-R--
1* robocizna r-g 9.7356 0.000 0.00
1.52r-g/m2
- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0897 0.000 0.00
0.014t/m?2
3* piasek do zapraw m3 0.2114 0.000 0.00
0.033m3/m?2
4* materiaty pomocnicze Yo 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
38/KNR AT- |lzolacje na powierzchni pionowej z polime- | m2
d.4.2|140 0413- |rowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie)
01 wykonywane recznie - natozenie dwéch
warstw - tAZIENKI | PRALNIA
przedmiar = 4.92+4.05+4.69+4.81+2.88 =
21.350 m2
-R--
1* robocizna r-g 3.8430 0.000 0.00
0.18r-g/m?2
- M --
2* Preparat gruntujgcy poprawiajacy przyczep-| kg 4.4835 0.000 0.00
nosc, opak. 5 kg
0.21kg/m2
3* Folia izolacyjna w ptynie opak. 15 kg kg 26.4740 0.000 0.00
1.24kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
39/KNR AT- |Okfadziny podiogowe z ptytek z kamieni m2
d.4.2|123 0206- |sztucznych o regularnych ksztattach na za-
03 prawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o
wymiarach 30x30 cm - KOTLOWNIA, PIW-
NICA, LAZIENKI
przedmiar =
Piwnica - kottownia, pom. gospodarczo-po-
rzgdkowe, korytarz
3.30"4.16+1.37"4.16+3.78"1.45+4.03*1.22+
1.371.15 31.400
Parter
pom. 1/4 |4.92+4.05+8.11 17.080
1/6 1/9
Pietro
pom. 2/5 |4.69+2.78+4.81 12.280
2/8 2/9
Pietro - korytarz
pom. 2/2 (14.47+3.15 17.620
2/11
RAZEM 78.380 m2
-R--
1* robocizna r-g 62.7040 0.000 0.00
0.8r-g/m2
- M --
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Lp. | Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa jedn.
2* Ptytki gresowe 30x30 cm m?2 82.2990 0.000 0.00
1.05m2/m2
3* zaprawa do spoinowania kg 27.4330 0.000 0.00
0.35kg/m2
4* cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg | 358.1966 0.000 0.00
4.57kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
6* wyciag' m-g 2.3514 0.000 0.00
0.03m-g/m2
7* srodek transportowy' m-g 2.3514 0.000 0.00
0.03m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
40/KNR AT- |Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych| m
d.4.2|123 0217- |o wysokosci 15 cm na zaprawie grubowars-
03 twowej; ksztattki o diugosci 28-40 cm
przedmiar =
Piwnica
kottownia |2%(3.30+4.16)-1.00 13.920
pom. gos- |2%(3.78+1.45)-1.00 9.460
podarczo-
porzadko-
we
korytarz  |4.16+1.37+1.56+1.38+0.60+4.03+2.60+
1.15+2.88 19.730
RAZEM 43.110 m
-R--
1* robocizna r-g 16.8129 0.000 0.00
0.39r-g/m
- M --
2 ksztattki cokotowe gresowe 15 cm m 45.2655 0.000 0.00
1.05m/m
3* grubowarstwowa zaprawa klejowa kg | 148.2984 0.000 0.00
3.44kg/m
4* zaprawa do spoinowania kg 3.4488 0.000 0.00
0.08kg/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
41/KNR AT- |Przygotowanie podtoza pod wykonanie m2
d.4.2|123 0101- |oktadzin podtogowych - jednokrotne grunto-
02 wanie podtoza pod kleje cementowe - jak w
p- 39
przedmiar = p0z.39 = 78.380 m2
-R--
1* robocizna r-g 3.9190 0.000 0.00
0.05r-g/m?2
- M --
2* akrylowy preparat gruntujgcy kg 19.5950 0.000 0.00
0.25kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
_00 .




KOSZTORYS ZEROWY
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Lp.

Podsta-
wa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

42
d.4.2

1*

o*
3*
4*

5*

6*

7*

NNRNKB
202 1136-
01

(z.VIl) Posadzki z paneli podtogowych -
POMIESZCZENIA MIESZKALNE | BIURO-
WE

przedmiar =

Parter
14.16+16.24+16.88+11.65+19.33+
12.44

Pietro
14.19+17.14+17.52+19.33+27.71  95.890
RAZEM 186.590 m2

90.700

—-R--
robocizna
0.54r-g/m2

- M --

Panele podtogowe z ptyty HDF, kl. AC4
1.04m2/m2

klej winylowy

0.11kg/m2

gwozdzie budowlane okragte gote
0.015kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

-8 --

wyciag

0.008m-g/m2

Samochod dostaw.do 0.9t (1)
0.018m-g/m?2

m2

r-g

m2
kg
kg
%

100.7586

194.0536
20.5249
2.7989
1.5000

1.4927
3.3586

0.000

0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

43
d.4.2

1*

2*

3*

4*

5*

KNR-W 2-
02 1124-
06

pom. 1/1
pom. 1/3
pom. 1/5
pom. 1/7
pom. 1/8
pom. 1/10
pom. 2/1
pom. 2/4
pom. 2/6
pom. 2/7
pom. 2/10

Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw
sztucznych - profile

przedmiar =

Parter

2%(3.30+4.30)-1.00
2%(4.88+3.43)-21.00
2%(4.48+3.78)-2*1.00
3.55+3.28+4.92-0.90
4.66+3.78+0.80+1.98+3.90-0.90-
1.20

4.92+3.13+5.06+1.93-0.90

Pietro

2%(3.30+4.30)-1.00
2%(5.14+3.43)-2*1.00
2%(4.66+3.78)-1.00
4.66+3.78+5.60+3.90-1.00
4.34+5.06+6.53+3.43+0.99+1.49-
1.00

RAZEM

14.200
14.620
14.520
10.850

13.020
14.140

14.200
15.140
15.880
16.940

20.840
164.350 m

—-R--
robocizna
0.147r-g/m

M --
listwy przyscienne z profili z polichlorku wi-
nylu

1.07m/m

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~-S--
wyciag
0.0002m-g/m
$rodek transportowy
0.0003m-g/m

r-g

%

m-g

m-g

24.1595

175.8545

1.5000

0.0329
0.0493

0.000

0.000

0.000

0.000
0.000

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

Razem koszty bezposrednie:
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KOSZTORYS ZEROWY
Przebudowa budynku biurowego na socjalny - Wieruszéw ul. Warynskiego 8 - ETAP 1

Lp. | Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa jedn.

Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
Razem dziat: POSADZKI
Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dziatl: ROBOTY WYKONCZENIOWE
Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

1 ROBOTY ROZBIORKOWE

2 ROBOTY MURARSKIE
3 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 1% od (R+S)
RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 1% od (Mbezp)
RAZEM

Zysk [Z] 1% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM

VAT [V] 23% od Z(R+M+Kz(Mbezp)+S+Kp(R+S)+Z(R+S)))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zi
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
Przebudowa budynku biurowego na socjalny - Wieruszéw ul. Warynskiego 8 - ETAP 1

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Kz RAZEM
1/ROBOTY ROZBIORKOWE 0.00 0.00 0.00 0.00
2/ROBOTY MURARSKIE 0.00 0.00 0.00 0.00
3|STOLARKA OKIENNA | 0.00 0.00 0.00 0.00

DRZWIOWA
4/ROBOTY WYKONCZENIOWE 0.00 0.00 0.00 0.00
4.1/SCIANY 0.00 0.00 0.00 0.00
4.2/ POSADZKI 0.00 0.00 0.00 0.00
RAZEM netto 0.00 0.00 0.00 0.00
VAT 0.00
Razem brutto 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
.95.
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Przebudowa budynku biurowego na socjalny - Wieruszéw ul. Warynskiego 8 - ETAP 1

Lp. Nazwa Jm llos¢é Cena jedn. Wartosé
1.[robocizna r-g 1686.2640 0.00 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zi
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llos¢ Il inw. Il wyk. Cena Wartos¢
jedn
1.]akrylowy preparat gruntujgcy kg 23.2650 23.2650 0.00 0.00
2.|akrylowy preparat gruntujgcy kg 19.5950 19.5950 0.00 0.00
3.|beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 2.1208 2.1208 0.00 0.00
4.bloczki z betonu komérkowego autoklawizowane- [szt. 131.2380 131.2380 0.00 0.00
go odmiana 04-07 o wym.49x24x24 cm
5.|cegta budowlana petna szt. 96.2400 96.2400 0.00 0.00
6./cement 25 z dodatkami t 0.0023 0.0023 0.00 0.00
7./cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0897 0.0897 0.00 0.00
8./cement portlandzki z dodatkami"25" t 0.9371 0.9371 0.00 0.00
9./cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 0.0944 0.0944 0.00 0.00
10.|cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 745.3262 745.3262 0.00 0.00
11./farba emulsyjna dm3 418.3377 418.3377 0.00 0.00
12.|farba olejna do gruntowania dms3 0.9600 0.9600 0.00 0.00
13.|farba olejna nawierzchniowa dms3 0.8800 0.8800 0.00 0.00
14.|Folia izolacyjna w ptynie opak. 15 kg kg 26.4740 26.4740 0.00 0.00
15.|folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 m2 2.4708 2.4708 0.00 0.00
mm
16.|gips budowlany szpachlowy powierzchniowy t 1.0690 1.0690 0.00 0.00
17.|qips szpachlowy kg 11.8404 11.8404 0.00 0.00
18.|gips szpachlowy kg 43.4664 43.4664 0.00 0.00
19.|grubowarstwowa zaprawa klejowa kg 148.2984 148.2984 0.00 0.00
20.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.7989 2.7989 0.00 0.00
21.klej winylowy kg 20.5249 20.5249 0.00 0.00
22. kotwy stalowe szt. 28.0386 28.0386 0.00 0.00
23.|kruszywo mineralne tamane ,grys bazaltowy t 0.0023 0.0023 0.00 0.00
24. ksztaltowniki stalowe przyscienne profilowane m 57.9552 57.9552 0.00 0.00
UD-28/27
25. | ksztaltki cokotowe gresowe 15 cm m 45.2655 45.2655 0.00 0.00
26.|ksztattowniki stalowe gtéwne profilowane CD-60/ |m 101.4216 101.4216 0.00 0.00
27
27. ksztattowniki stalowe no$ne profilowane CD-60/27|m 275.2872 275.2872 0.00 0.00
28.|lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na go- |kg 0.3706 0.3706 0.00 0.00
rgco
29.|listwy przyscienne z profili z polichlorku winylu m 175.8545 175.8545 0.00 0.00
30.|tgczniki krzyzowe |k 60/60 szt. 192.7010 192.7010 0.00 0.00
31./fgczniki wzdtuzne Iw 60/110 szt. 75.3418 75.3418 0.00 0.00
32.|masa asfaltowa izolacyjna kg 0.1750 0.1750 0.00 0.00
33./mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych |kg 21.2724 21.2724 0.00 0.00
34.|nadproza prefabrykowane L19-120cm m 8.0000 8.0000 0.00 0.00
35.|nadproza prefabrykowane L19-150cm m 3.0000 3.0000 0.00 0.00
36.|okna z profili PCV 5-komorowych z szybg klejong |m?2 4.5300 4.5300 0.00 0.00
U=1,3 W/m*K
37.|0scieznice stalowe malowane o szerokosci 90cm |szt. 8.0000 8.0000 0.00 0.00
w Swietle
38.|Panele podtogowe z ptyty HDF, kl. AC4 m2 194.0536 194.0536 0.00 0.00
39.|papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 2.3267 2.3267 0.00 0.00
40.|Parapety aluminiowe giete szer. 30 cm dtugosc¢ 0, |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
7m
41.|Parapety aluminiowe giete szer. 30 cm dtugos¢ 1, |szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
0-2,0m
42.|pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwil- |kg 7.2065 7.2065 0.00 0.00
gociowej
43.|pianka poliuretanowa dm3 1.5885 1.5885 0.00 0.00
44 . piasek do zapraw m3 4.4579 4.4579 0.00 0.00
45.|piasek do zapraw m3 4.6685 4.6685 0.00 0.00
46.| Ptytki gresowe 30x30 cm m2 82.2990 82.2990 0.00 0.00
47 .| ptytki oktadzinowe $cienne 30x30 cm m2 97.7130 97.7130 0.00 0.00
48. ptytki z betonu komérkowego 49x24x12 cm szt. 267.9514 267.9514 0.00 0.00
49.|Plyty gipsowo-kartonowe ognioodporne GKF 12,5 |m2 152.1324 152.1324 0.00 0.00
mm
50.|ptyty z wetny mineralnej gr. 12cm m2 304.2648 304.2648 0.00 0.00
-26 -
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Przebudowa budynku biurowego na socjalny - Wieruszéw ul. Warynskiego 8 - ETAP 1

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. Il wyk. Cena Wartosé
jedn.
51.|podokienniki prefabrykowane wewnetrzne z PCV |szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
dtugos$é 0,7m
52.|podokienniki prefabrykowane wewnetrzne z PCV |szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
dtugosé 1,0-2,0m
53.|Preparat gruntujgcy poprawiajacy przyczepnosé, |kg 4.4835 4.4835 0.00 0.00
opak. 5 kg
54.|pret mocujacy szt. 131.8481 131.8481 0.00 0.00
55.silikon dm3 0.3069 0.3069 0.00 0.00
56.|skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne wewnatrz- |szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
lokalowe o wymiarach w Swietle 80x200 z szybg i
kratkg wentylacyjng (tazienkaowe)
57.|skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne wewnatrz- |szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
lokalowe o wymiarach w Swietle 90x200 z szybg i
kratkg wentylacyjng (tazienkaowe)
58.|skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne wewnatrz- |szt 7.0000 7.0000 0.00 0.00
lokalowe petne o wymiarach w swietle 90x200
59.|szpachléwka gipsowa z dodatkami farby emulsyj- |kg 434.6640 434.6640 0.00 0.00
nej
60.tasma zbrojgca m 144.8880 144.8880 0.00 0.00
61./Wapno hydratyzowane workowane t 1.0543 1.0543 0.00 0.00
62.|wapno suchogaszone t 0.0403 0.0403 0.00 0.00
63.|wapno suchogaszone t 0.9410 0.9410 0.00 0.00
64. wieszak w 60/100 szt. 131.8481 131.8481 0.00 0.00
65.|Wkrety fosfatyzowane do ptyt gipsowo-kartono-  |szt 2680.4280 2680.4280 0.00 0.00
wych - do profili stalowych 4,2 mm
66.|zaprawa m3 0.0700 0.0700 0.00 0.00
67.|zaprawa cementowa M 12 m3 0.1317 0.1317 0.00 0.00
68.|Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0.3268 0.3268 0.00 0.00
69.|zaprawa do spoinowania kg 63.4528 63.4528 0.00 0.00
70.|zaprawa samopoziomujaca - sucha mieszanka kg 730.8732 730.8732 0.00 0.00
71.|materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zi
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|betoniarka 150 dm3 m-g 7.7058 0.00 0.00
2./Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 7.4134 0.00 0.00
3.|samochdd dostawczy do 0.9 t m-g 46.1379 0.00 0.00
4.$rodek transportowy m-g 2.7918 0.00 0.00
5.|$rodek transportowy m-g 0.0662 0.00 0.00
6.|$rodek transportowy' m-g 2.3514 0.00 0.00
7.|$rodek transportu m-g 4.1873 0.00 0.00
8.|lwyciag m-g 29.0606 0.00 0.00
9.|lwyciag m-g 8.2933 0.00 0.00
10./wyciag m-g 2.7918 0.00 0.00
11. wyciag' m-g 2.3514 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zi
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